-WZOT-

UMOWA

Umowa zostata zawarta w Janowie Lubelskim, dnia ...........

Powiatem Janowskim

z siedziba w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59

23-300 Janow Lubelski

NIP: 862-15-25-217

REGON: 830409206
reprezentowanym przez:

zwanym dalej: Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej: Stronami.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w toku postgpowania o zamowienie
publiczne pn.: ,,Rewitalizacja terenu po dawnej spéldzielni ,,Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie
Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji spolecznych”, znak sprawy:

L-11.272.9.2020. Strony zawieraja Umowe 0 nastgpujacej tresci:

Zalacznik nr 2 do SIWZ

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego r1obot
budowlanych polegajacych na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynkow
uzyteczno$ci publicznej, na budynki o funkcji administracyjno-ustugowej na potrzeby
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Janowie Lubelskim oraz Warsztatow Terapii Zajeciowej w
Janowie Lubelskim wraz z infrastrukturg zewnetrzng oraz rozbidrce parterowego budynku
handlowo-ustugowego, parterowego budynku magazynowego oraz szkieletu zelbetonowego
budynku produkcyjnego, polozonych na terenie dziatki nr ewid. 3172/2 w Janowie Lubelskim przy
ul. Bialskiej 69, w obrebie ewid. Janow Lubelski Czwarty, w ramach realizacji inwestycji pn.
»Rewitalizacja terenu po dawnej spéldzielni ,,Roztocze” poprzez nadanie odnowionym
obiektom nowych funkcji spolecznych”, dalej zwana ,,Przedmiotem Umowy”..Powierzchnia
uzytkowa budynkéow SDS i WTZ tacznie 1811,68 m2, budynku gospodarczego 154,80 m2,
kubatura catkowita budynkow SDS i WTZ tacznie 18 094,42 m3.

Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje m.in.:

1) rozbiorke parterowego budynku handlowo-ustlugowego, parterowego budynku magazynowego

oraz szkieletu zelbetonowego budynku produkcyjnego;
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2) przebudowe 1 rozbudowe (o klatk¢ schodowa) budynku tréjkondygnacyjnego biurowo-
uslugowego ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji administracyjno-ustugowe;j
zwiazanej ze Srodowiskowym Domem Samopomocy w Janowie Lubelskim (SDS);

3) przebudowe parterowego budynku dawnej szwalni na potrzeby ustug zwigzanych ze
Srodowiskowym Domem Samopomocy oraz miejsc calodobowego pobytu;

4) przebudoweg pozostatej cze¢$ci dawnej szwalni tj. dwukondygnacyjnego budynku wraz
z dostosowaniem do potrzeb funkcji Warsztatow Terapii Zajeciowej w Janowie Lubelskim
(WT2);

5) przebudowe budynku garazowo-warsztatowego na budynek garazowy z magazynem stolarni;

- powyzsze obejmuje m.in. gruntowng termomodernizacje, zmiany uktadu Scian wewnetrznych,
wykonanie nowych klatek schodowych, przebudowe stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane
pokry¢ dachowych, przebudowe i wykonanie nowej instalacji wody biezgcej, gazu ziemnego,
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznych, instalacji o$wietleniowej, fotowoltaiczne;j,
sygnalizacji pozaru, odgromowej i monitoringu, wykonanie nowych posadzek i podlog, sufitow
podwieszanych, tynkow i oktadzin §ciennych oraz prac malarskich, przebudowe kominow
wentylacyjnych, wentylacji grawitacyjnej i wentylacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji;

6) budowe terenu rekreacyjnego zwigzanego z programem funkcjonalnym Warsztatow Terapii
Zajeciowej wyposazonego m.in. w altang 1 ogrod owocowo-warzywny;

7) przebudowe¢ uktadu komunikacyjnego na terenie nieruchomos$ci (dojscia i dojazdy, miejsca
parkingowe, droga pozarowa z placem manewrowym);

8) budowe i przebudowe oddzielnych przytaczy dla obiektow SDS i WTZ energii elektryczne;,
wody biezacej, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego oraz wtasnych odrebnych kottowni na gaz
ziemny zasilajgcych nowe wewngetrzne instalacje cieptownicze c.o0. i c.w.u.

9) inne roboty uj¢te w Zataczniku nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa).

Strony zgodnie ustalaja, ze szczegdtowy zakres rzeczowy robot objetych Przedmiotem Umowy

okreslony jest: w opisie przedmiotu zaméwienia zawartym w SIWZ, w specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robot — stanowigcych zatacznik do STWZ, w dokumentacji projektowej stanowigce;j
zalacznik do SIWZ oraz w ofercie przetargowej Wykonawcy. Kopia SIWZ wraz

z zalgcznikami oraz kopia oferty Wykonawcy stanowia odpowiednio zalaczniki Nr 1 1 2 do Umowy.

Ponadto zakres rzeczowy robot objetych przedmiotem Umowy obejmuje wykonanie pozostatych

$wiadczen i obowiazkow okreslonych w Umowie, a takze tych obowiazkoéw i $wiadczen, ktore

obcigzaja Wykonawce na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy z wlasnych materiatow, dobrej

jakos$ci, nowych oraz wolnych od wad, odpowiadajac za ich jakos$¢ i ilo§¢, a takze przy uzyciu
wlasnego sprzetu i narzedzi. Wszelkie wbudowane materiaty musza posiada¢ stosowane deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek certyfikujacych lub by¢ zgodne
z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.

Inwestycja zaktada zakup nowoczesnych i energooszczgdnych urzadzen niwelujgcych negatywny
wplyw na $rodowisko i wplywajacych na zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej i kosztow
eksploatacyjnych obiektow. Wykonawca bedzie ktadl szczegolny nacisk na racjonalne i oszczedne
gospodarowanie zasobami, poprzez uwazne planowanie ilosci zuzywanych materiatdéw. Wybor
materiatlow bedzie podyktowany przede wszystkim ich jako$cia i ekonomiczng zasadno$cia ich
wykorzystania. Zwracana bedzie takze uwaga na kwestie neutralnosci dla srodowiska naturalnego
wybieranych materialtow. Wszystkie rozwigzania techniczne i technologiczne wykorzystywane
w trakcie realizacji projektu i bedace jego rezultatem, beda przyjazne dla $rodowiska —
energooszczedne 1 niskoemisyjne. Wykonawca dotozy wszelkich staran by realizowaé dzialania
inwestycyjne w sposob bezpieczny dla srodowiska.

Wykonawca bedzie zobowigzany do stalego monitorowania terenu inwestycji pod katem ochrony
ptakow i innych zwierzat zgodnie z art. 52 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
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z 2020 r. poz. 55) oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 z pozn. zm.), przed rozpoczeciem robdt budowlanych jak
i w fazie ich realizacji.

§ 2.
OSWIADCZENIA STRON

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) jest profesjonalista w zakresie wykonawstwa robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy;

b) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezb¢dnymi do wykonania
robot budowlanych objetych przedmiotem umowy;

€) =zapoznat si¢ z dokumentacjg wymieniong w zatacznikach do opisu przedmiotu zamoéwienia oraz
o$wiadcza, ze jest w stanie wykona¢ roboty budowlane obj¢te Przedmiotem Umowy, na
warunkach okreslonych w Umowie;

d) wykona Umowg zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z przepisami techniczno budowlanymi,
obowigzujacymi normami, instrukcjami producentéw stosowanych urzadzen i1 materialow,
wlasciwej sztuki i praktyki budowlanej, zaleceniami Zamawiajacego, przy uwzglednieniu
zawodowej staranno$ci oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w
szczegbOlnosci prawa cywilnego, prawa budowlanego (wraz z przepisami wykonawczymi),
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innymi przepisami i aktami prawnymi majacymi
zastosowanie przy realizacji Umowy i oddania do uzytku.

Strony zgodnie postanawiaja, ze przez ,,Wadg" rozumie si¢ w szczegolnosci:

a) kazdy element robot wykonanych niezgodnie z Umowg lub technologia wykonywania robot
tego rodzaju lub:

b) brak wtasciwosci robot, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnial Zamawiajacego lub

€) inne okoliczno$ci stanowigce wade w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Przez ,,Wady istotne" rozumie si¢ wady uniemozliwiajace lub w znacznym stopniu utrudniajace

normalne korzystanie z czesci lub catosci Obiektu, zas$ przez ,,Wady nieistotne" rozumie si¢ wady

niewptywajgce na normalne korzystanie z cze$ci lub catosci Obiektu.

§ 3.
WYKONANIE UMOWY | HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 wrzesnia
2023 r. Zgloszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca musi
dokona¢ na co najmniej 14 dni przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie
wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w calosci zakres robot objety
Umowga. Zakonczenie robdt musi by¢ potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.
. Terminy zakonczenia poszczegodlnych etapow ustala si¢ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Za date wykonania przedmiotu zamowienia uwaza si¢ faktyczna date zakonczenia robot objetych
umowg, uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego
zaplecza, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzong przez Inspektora
nadzoru, a nastgpnie ustaleniami protokolu odbioru koncowego oraz przekazanie Zamawiajgcemu
wszystkich znajdujgcych si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, okre$lonych co do rodzaju
w § 13 ust. 8 niniejszej umowy.

. Wykonawca na wlasny koszt zapewni i dostarczy wszelkie materialy niezb¢dne do wykonania
Umowy.

Materiaty niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz jakos$¢ ich wykonania powinny by¢
zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie oraz zatgcznikach do Umowy. Ustala sig, iz wszystkie
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10.

11.

12.

13.

materialy 1 wyposazenie Obiektu, ktore sg czgscia robot, beda:
a) nowe i o jakoSci okreslonej w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamoéwienia (SIWZ)
i zatgcznikach do SIWZ;
b) dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami;
¢) nadawac si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy.
Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania jako$ci materiatoéw, za§ Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszystkich probek materialtow potrzebnych do
przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢
materiatlow jest niezgodna z warunkami okre$lonymi w Umowie, w zalgcznikach do Umowy lub
z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, Wykonawca usunie takie materialty z Placu
Budowy 1 zastgpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku, gdy wykonane badanie potwierdzi stanowisko Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajagcemu catosci kosztow wykonania badan.
Jezeli ekspertyza potwierdzi zasadno$¢ stanowiska Wykonawcy, koszty pozostang po stronie
Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian przez Wykonawce w stosunku do uzytych
materiatlow, urzadzen i technologii o parametrach réwnorzednych lub lepszych, przy czym ww.
zmiany powinny by¢ udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy i uprzednio zaakceptowane
na piSmie przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie bedzie dokonywa¢ w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym zmian
jakiegokolwiek rodzaju, o ile nie zostang one wcze$niej uzgodnione na pisSmie z Zamawiajacym.
Jezeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian, ktore nie zostaly uzgodnione z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania:
a) zazada¢ od Wykonawcy usunig¢cia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub
elementu Obiektu z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;
lub
b) dokona¢ odbioru rob6t ze zmianami z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego.
Wszystkie odpady budowlane i wytworzone $mieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp.
sktadowane bgda wytacznie w pojemnikach bedacych wiasnoscia Wykonawcy i przeznaczonych na
ten cel. Wszelkie $mieci i odpady beda wywozone na biezaco z terenu budowy przez Wykonawce na
jego koszt.
Wykonawca begdzie realizowal przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, w ktoérym strony w szczegolnosci okre$la, ktore prace beda podlegaly odbiorom
czesciowym. Harmonogramem rzeczowo finansowy stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
Prace zwiazane z realizacja przedmiotu umowy beda wykonywane etapami zgodnie z ustalonym
przez strony harmonogramem rzeczowo finansowym. Platno$¢ bedzie nastgpowaé na podstawie
faktur czgsciowych po zakonczeniu okreslonego etapu prac. Wykonawca bedzie wystawial faktury
nie czesciej niz raz na kwartal.
Terminy wykonania zaméwienia w zakresie poszczegolnych etapow czesciowych, o ktorych jest
mowa w § 3 ust. 2 umowy, uwaza si¢ za dotrzymane, jezeli przed ich uptywem Wykonawca
przekazal Zamawiajacemu przedmiot zamoéwienia w zakresie poszczegdlnych etapow czgsciowych
a prawidlowos¢ ich wykonania zostata stwierdzona na podstawie protokotu czeSciowego odbioru
podpisanego przez Strony i zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru.
Wykonawca w formie pisemnej zglosi gotowo$¢ do odbioru czg¢sciowego na poszczegdlne etapy
czesciowe najpozniej na 14 dni przed okreslonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym
terminem wykonania etapu. Odbidr robot czesciowych nastapi w ciagu 14 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru.
Po odbiorze etapow czesciowych wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi
odbior koncowy. Majac na uwadze wzajemne zalezno$ci pomiedzy etapami, o ktdrych jest mowa
w §3 ust. 10 umowy, nastgpi odbior koncowy uwzgledniajacy wspoldziatanie wszystkich
elementow wchodzacych w sktad przedmiotu umowy.
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§ 4.
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do samodzielnego wykonania calego przedmiotu umowy, bez
korzystania z udzialu Podwykonawcow.
*lub zapis:

1. Wykonawca wykona roboty stanowigce przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcow w
nastepujacym zakresie

*Uwaga: zapis § 4 zostanie doprecyzowany w zaleznoséci od o$wiadczenia Wykonawcy ztozonego w
ofercie.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamoOwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy w ciagu 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

b) jej przedmiotem sg roboty budowlane niespelniajagce wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia;

C) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3
ust.1,

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

e) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania
tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

f) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w Ofercie Wykonawcy;

g) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotow innych niz Zamawiajacy ;

h) umowa zawiera zasady oraz terminy zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy,

i) umowa przewiduje zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie pieni¢znej w taki sposob,
ze Wykonawca moze zatrzymac okreslong procentowo lub kwotowo cze§¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia;

4. Niezgloszenie zastrzezen w  formie pisemnej do przedlozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczona (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 lit. a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego
W specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
0 warto$ci wiekszej niz 10 000 zt.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
Przepisy ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujacg wynagrodzenie za zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym
udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz
o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaptlaty
catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia. Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy, o ktorym
mowa powyzej stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy. Wzoér o§wiadczenia dalszego Podwykonawcy
stanowi Zalacznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 12 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,
albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w wust. 12, Zamawiajacy potraci kwot¢e wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek  przerwa w  realizacji  przedmiotu = Umowy  wynikajaca z  braku
podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot,
a takze bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow/ustugodawcow/dostawcow jak
za swoje wiasne.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwa koordynacje robot powierzonych poszczegdlnym
Podwykonawcom.

Poniewaz umowa przewiduje zaptate naleznego wynagrodzenia w czgSciach — warunkiem zaptaty
przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czgsci wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom o ktorym jest mowa w art. 143c ust. 1 (§ 4 ust. 12 umowy), bioragcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W przypadku nie przedstawienia przez podwykonawce wszystkich dowodow zaptaty o ktorych
mowa w ust. 21 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyptata naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptlaty.

§5.
PLAC BUDOWY

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Plac Budowy [front robét], na ktorym
wykonywane bedg roboty obj¢te Przedmiotem Umowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia jej
podpisania.

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokolu przekazania
Placu Budowy, ktory musi by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Poczawszy od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy do dnia koncowego odbioru
Przedmiotu Robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na tym
Placu, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie
szkody w sasiedztwie Placu Budowy, powstate w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy na
Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego si¢ na Placu
Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzonego w pomieszczeniu/miejscu sktadowania
oraz na terenie wykonywanych robét.

Wykonawca wyposazy osoby upowaznione do przebywania na Placu Budowy w stroje
zawierajagce widoczne oznakowanie podmiotu, ktory je zatrudnia oraz imienne identyfikatory
kazdego pracownika.

Do dnia protokolarnego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowa¢ zaplecze budowy, usuna¢ z Placu Budowy sprzet, materiaty, narzgdzia i obiekty,
wykorzystywane dla potrzeb wykonywania robodt oraz zagospodarowa¢ Plac Budowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ stan nawierzchni drog, chodnikow i terenow zielonych
w rejonie prowadzonych robot oraz ponie$¢ koszty z tym zwigzane. Wykonawca zobowigzany jest
takze do uprzatni¢cia Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajagcemu (m.in. z gruzu).
Przekazanie Zamawiajacemu Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego
protokotu przekazania Placu Budowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.
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§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od innych obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy, Wykonawca zobowiazuje

sig:

a) wykonywa¢ wszystkie roboty oraz usuwac i naprawia¢ Wady w okresach rekojmi i gwarancji
jakosci z najwyzszg starannoscia, zgodnie z Umowa 1 zalacznikami do niej,

b) niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich Wadach, ktore wystapia w toku
wykonywania robdt, oraz niezwlocznie je usuwac,

) kierowaé catoscig robot oraz zapewni¢ wiasny, staly i odpowiednio uprawniony nadzér nad
robotami,

d) $cisle wspodtpracowaé z Zamawiajacym i koordynowac roboty,

e) niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru o wszelkich problemach
wyniktych w toku wykonywania Umowy,

f) organizowa¢ zawsze, gdy jest to konieczne, spotkania koordynacyjne,

0) zapewni¢ przestrzegania przez osoby przebywajace na Placu Budowy powszechnie
obowiazujacych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

h)przejac plac budowy,

i) zagospodarowa¢ miejsca sktadania materiatdéw oraz zabezpieczy¢ pomieszczenia dla pracownikow
swoim staraniem i na swoj koszt,

J) zapewni¢ we wilasnym zakresie dostawe niezbednych mediow na cele budowlane, a co za tym
idzie koszty za zuzycie m.in. wody, S$ciekow, energii elektrycznej dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamowienia jest kosztem wykonawcy,

K) prowadzi¢ Dziennik budowy wszystkich robot i przedktada¢ go inspektorowi nadzoru celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen,

1) przygotowywac¢ dokumenty do dziennika budowy,

m) zapewni¢ odpowiedni sprzgt, materialy i inne urzadzenia niezbedne do zgodnego z umowa
wykonania przedmiotu umowy.

Personel zatrudniony przy wykonywaniu niniejszej Umowy przez Wykonawce musi posiada¢ nalezyte

doswiadczenie, wiedzg i umiejetnosci oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla wykonywania

okreslonych funkcji czy rodzajow prac niezbednych przy wykonaniu tej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzania uprawnien jak réwniez legalno$ci zatrudnienia

wszystkich pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy znajdujacych si¢ na

Placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robot oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonania robot.

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i obiektow

inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac

roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcéw, w szczegolnosci
powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczen, obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatlow oraz sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem

przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty

naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych lub obiektow inzynierskich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za obiekty budowlane bedace w sasiedztwie placu budowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich cze$ci, badz majatku

Zamawiajacego lub os6b trzecich, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawienia

i doprowadzenia do stanu zgodnego z uzytkowaniem.

Wykonawca natychmiast naprawi ewentualne szkody i awarie, ktore powstaty w toku realizacji

zamoOwienia (np. uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej, infrastruktury podziemnej

uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot) i poniesie koszt ich naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej m.in. geodezyjne wytyczenie

w terenie, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Wykonawca ograniczy do minimum mozliwo$¢ wystgpienia ucigzliwosci prac budowlanych, np.

Fundusze . - . i j
Europejskie ggfsclfgospollta 4, . 1Qb§1$k1% Umguil;erj?k?:ﬁl:saz n
Program Regionalny - LSM ﬂ H‘w- Rozwoju Regionalnego



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24,

25.

hatas, kurz.

Do momentu uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz podpisania
protokotu odbioru koncowego robot, koszty materialow eksploatacyjnych zainstalowanych urzadzen
ponosi Wykonawca. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz
podpisania protokotu odbioru koncowego robot, koszty materiatow eksploatacyjnych obiektu bedzie
ponosit Zamawiajacy, natomiast koszty materialdéw zainstalowanych urzadzen, podlegajacych
przegladom gwarancyjnym zgodnie z wymogami producentéw, bedzie ponosit Wykonawca.
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust 1 umowy, w okresie gwarancji
o ktorym jest mowa w §14 ust 1 umowy, ma obowiazek przeprowadzenia przegladow i konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producentow. Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg powykonawcza harmonogram z terminami wymaganych
sprawdzen, a nastgpnie protokoty z przeprowadzonych przegladéw, konserwacji.

Dokonanie skutecznego rozruchu technicznego i technologicznego zainstalowanych urzadzen
i instalacji.

Sporzadzenie /zapewnienie opracowania wszelkich regulaminéw, instrukcji obstugi i eksploatacji
zainstalowanych urzadzen i instalacji.

Przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie instrukcji obstugi i eksploatacji zainstalowanych
urzadzen i instalacji.

Opracowanie dla obiektow ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” oraz ,Scenariusza
pozarowego”.

Wyposazenie i oznakowanie obiektu oraz zagospodarowanie terenu w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, na zasadach okreSlonych w aktualnie obowigzujagcych przepisach
przeciwpozarowych (m.in.: gasnice, urzadzenia przeciwpozarowe, drogi ewakuacyjne, plany
ewakuacyjne, instrukcje i inne elementy ppoz.).

Wykonanie badan wody.

Wykonanie sprawnosci wydajno$ci hydrantdéw zewngtrznych i wewnetrznych w  zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

Opracowanie ,,Swiadectwa charakterystyki energetycznej” obiektu.

Zapewnienie innych dokumentéw wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Uzyskanie pozytywnych stanowisk organow: - Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy
Pozarne;j.

Uzyskanie w imieniu zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu
umowy.

Wyliczone obowiazki wykonawcy w niniejszym paragrafie nie maja charakteru zupelnego, nie
wyczerpuja zakresu zobowigzan wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie mogg stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez wykonawce czynno$ci niewymienionych wprost w umowie,
a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§7.

OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z ZATRUDNIAENIEM OSOB NA PODSTAWIE

UMOWY O PRACE

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg wymagan zatrudniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktore Zamawiajacy okreslit na podstawie art. 29 ust. 3a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z pozn. zm.) — zwanej dalej Ustawa.

Zamawiajacy wymaga zapewniania przez caly okres obowigzywania Umowy zatrudniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia wskazane w pkt. 2.9 pkt 1) SIWZ.

Wykonawca najpdzniej w chwili przekazania placu budowy, w celu udokumentowania spetienia
obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2 ztozy Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenie o spelnianiu
warunku dotyczacego zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce pracownika/-6w na
podstawie umowy o prace. O$wiadczenia te beda nastgpnie skladane na kazde zadanie
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Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tego zadania.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie czynno$ci okreslonych

w pkt. 2.9 pkt 1) SIWZ, ktére wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze

wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

Niezaleznie od postanowien ust. 3, Zamawiajagcy moze w kazdym czasie realizacji niniejszego

zamOwienia kontrolowa¢ spetianie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowiazku zatrudnienia

0sob, o ktorych mowa w ust. 2. W szczegdlnosci moze zada¢ azeby Wykonawca przedstawit
zanonimizowane dokumenty dotyczace zatrudniania tych osob, w tym: umowy o prace, formularze
potwierdzajace zgloszenie pracownikow do Zakladu Ubezpieczen Spotecznych i dokumenty
potwierdzajace optacanie za tych pracownikow sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne

(wszystkie dokumenty w formie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce).

Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Obowigzek zapewnienia zgodno$ci

przekazywanych dokumentow z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (t. j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), spoczywa na Wykonawcy, z tym ze informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytulu naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce postanowien niniejszego paragrafu,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczen, o ktéorych mowa w ust. 3
w terminach tam wskazanym, w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 za jeden dzien opdznienia, oddzielnie za kazdy taki przypadek;

b) w przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji niniejszego zamédwienia, Wykonawca lub
Podwykonawca nie zatrudnial osoby/oséb, o ktorych mowa w ust. 2 lub nastgpita nieuzasadniona
przerwa w ich zatrudnieniu, w wysokos$ci 100 zt brutto za kazdy dzien uchybienia, oddzielnie za
kazdy taki przypadek;

¢) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajagcemu kompletu dokumentéow zadanych przez
Zamawiajacego na podstawie ust. 5 w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego
zadania, w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien opo6znienia, oddzielnie za kazdy taki
przypadek.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ ze soba kumulowane i stosowane niezaleznie od

innych Kar i sankcji przewidzianych w Umowie.

Do kar umownych, o ktorych mowa w ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 16 ust. 3 i 5-7.

W celu uniknigcia mogacych powstaé watpliwosci, Strony ustalaja ze w razie zatrudniania

osoby/osob, o ktorych mowa w ust. 2 przez Podwykonawce, Zamawiajacy bedzie wykonywat

czynnosci kontrolne wskazane w niniejszym paragrafie w stosunku do pracownikow Podwykonawcy
za posrednictwem Wykonawcy lub osobiscie. Wszelkie uchybienia Podwykonawcy w zakresie
zatrudniania tych osob obcigzaja Wykonawce, ktory w takim przypadku ponosi w stosunku do

Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na podstawie ust. 6.

W przypadku zaistnienia watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w dniu podpisania umowy,
przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia jej podpisania,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

udzielenie pelnomocnictwa osobie wyznaczonej przez wykonawce do reprezentowania Powiatu
Janowskiego, celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

zaptata za prawidtowo wykonane i odebrane roboty.
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§ 9.
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt umowy ubezpieczenia z tytulu
odpowiedzialno$ci cywilnej zwiazanej z prowadzona i wykonywang dziatalno$cig, w tym bedaca
przedmiotem niniejszej Umowy, na czas realizacji robot wykonywanych na podstawie niniejszej
Umowy, na warunkach okreslonych w ust. 3-4 ponize;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od wszystkich ryzyk
budowy (CAR) oraz budowlano montazowych (CAR/EAR) na sumg ubezpieczenia rowng wartosci
netto wynagrodzenia wykonawcy, z uwzglednieniem zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla
mienia istniejgcego, nalezacego do Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia przed podpisaniem umowy kopii polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej z minimalng suma
gwarancyjna odpowiadajaca 100% wartos$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym jest mowa
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy dla jednego i wszystkich zdarzen, przy czym ochrona
ubezpieczeniowa dotyczy¢ bedzie szkod wyniktych z wypadkow, przez ktore rozumie si¢ $mierc,
uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia, utrate, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy.
Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia powstaje w razie zajScia wypadku
ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgloszenia roszczenia z tego tytulu przed uptywem
terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa. Wykonawca, wszyscy podwykonawcy
oraz wszystkie inne podmioty zaangazowane przez Wykonawce w realizacje umowy beda objeci
ochrong ubezpieczeniowa. Wykonawca jest réwniez zobowiazany do przedlozenia przed
podpisaniem umowy (najpézniej w dniu podpisania umowy) dowodu optacenia sktadki
ubezpieczeniowej w cato$ci. Wykonawca zobowiazany jest przez caly okres wykonywania umowy,
utrzymywac¢ ubezpieczenie w takim samym zakresie. W przypadku przedtuzenia polisy w trakcie
trwania umowy, Wykonawca jest zobowigzany na 14 dni przed uptywem terminu waznosci polisy,
przekaza¢ Zamawiajacemu now3a polise, wlasciwg na kolejny okres ubezpieczenia.

4. Minimalny zakres ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;j:

a) Ubezpieczone bedg szkody rzeczowe (uszkodzenie, utrata, zniszczenie rzeczy) i osobowe
($mier¢, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia) wyrzadzone osobom trzecim oraz
nastgpstwa tych szkod wynikle ze =zdarzen powstaltych w czasie i/lub w zwigzku
z wykonywaniem umowy — do wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone  poszkodowanym  przez ~ Wykonawcow
i Podwykonawcow Ubezpieczajacego — do wysoko$ci sumy gwarancyjne;j,

c) Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone pracownikom w nastgpstwie wypadkow przy pracy — do
wysokos$ci sumy gwarancyjnej,

d) Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy  Ubezpieczajagcym
a Ubezpieczonymi biorgcymi udziat w realizacji umowy,

e) Ubezpieczone beda szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
w calosci lub w czgséci — do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

f) Ubezpieczone beda szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym
w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy i Podwykonawcow, w tym takze szkody polegajace na
utracie mienia — do wysokosci 50 % sumy gwarancyjnej,

g) Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do realizacji
umowy, nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC — do wysokosci sumy gwarancyjne;j,

h) Ubezpieczone beda nagle szkody wyrzadzone w srodowisku naturalnym, do wysokosci 30 %
sumy gwarancyjnej,

i) Ubezpieczone beda szkody majace posta¢ czystych strat finansowych - do wysokosci sumy
100 000,00 zt,

j) Umowa ubezpieczenia nie moze zawiera¢ postanowien ograniczajgcych kwotowo
odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela ponad 2.000,00 zt (franszyza redukcyjna oraz franszyza
integralna), a dla szkdd wyrzadzonych w $rodowisku naturalnym i czystych strat finansowych -
10 % wartosci szkody, nie wigcej jednak, niz 5.000,00 zt,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

k) Ubezpieczenie nie moze zawiera¢ ograniczenia w stosunku do szkdod wyniklych na skutek
razacego niedbalstwa.

§ 10.
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze za nalezyte wykonanie przez Wykonawce catosci $wiadczen i obowigzkow
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢c Wykonawcy

ryczaltowe wynagrodzenie w kwocie .................. zh [stownie: ..., ] netto plus
podatek VAT wedtug stawki 23% w kwocie: ...................... 7}, co daje wynagrodzenie brutto
W KWOCIE! «iviveeiecnnnrnnnnns Z[stownie: .........ovviiiiiin. 1,

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami cze¢$ciowymi,

wystawianymi nie czgséciej niz raz na kwartat, za catkowicie zakonczone etapy ustalone zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Protokoty odbioréw czesciowych podpisane przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy stanowi¢ beda podstawe do wystawienia faktur czesciowych przez Wykonawce.

Natomiast protok6ét odbioru koncowego podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury koncowe;j.

Faktura koncowa nie moze by¢ wystawiona na kwotg mniejsza niz 9% kwoty wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 10 niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedktadaé wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioréw robot

budowlanych czesciowych i koncowego, zestawienie wykonanych robét oraz zestawienie kosztéw

wykonanych robot.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1 (uwzgledniajgce rozliczenia czesciowe),

staje si¢ wymagalne po spetnieniu tgcznie nastepujacych warunkow:

a) wykonania przez Wykonawce 100% zakresu robot okreslonego w Umowie,

b) podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy Protokotu
Odbioru Koncowego Robot,

€) rozliczenia si¢ za zuzycie mediow.

Zaptata wymagalnego wynagrodzenia begdzie nastepowaé w formie przelewu w terminie 30 dni od

daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury, obrazujacej wymagalne

wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ........................

Terminem zaptaty jest data zlozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego w banku

prowadzacym jego rachunek.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie

podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w ust. 7 jest rachunkiem

firmowym i znajduje si¢ na bialej licie podatnikow.

Zamawiajacy umozliwia dostarczenie faktur w wersji elektronicznej na platformie elektronicznego

fakturowania (nr PEPPOL.: 862 15 25 217).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w ustegpie 1, strony ustality na

podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ustepie 1, umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez te,

ktore nie zostaly ujete w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamowienia, ale sg naturalng

konsekwencja procesu budowlanego i w naturalny sposéb z nich wynikajg, m.in.: z zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania

zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego

w ustepie 1 niniejszego paragrafu.

Cena oferowana przez Wykonawce obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamdwienia

1 zawiera wszystkie koszty, w tym koszty uzgodnien, ewentualnych dodatkowych ekspertyz i opinii
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niezbednych na etapie realizacji rob6t oraz wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

§ 11.
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ w przypadkach, o ktorych mowa w art. 144
Ustawy.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje nastgpujace zmiany
postanowien Umowy:

a) w zakresie wysokosci wynagrodzenia na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp — zgodnie z § 18
przedmiotowej umowy, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdowienia
przez Wykonawcg;

b) w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku wykonania robot zamiennych, w wyniku
ktérych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu lub bgda one realizowane w ramach
przyjetego wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy;

c) w zakresie wyeliminowania oczywistych omytek pisarskich;

d) w zakresie wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie rob6t- fakt
ten musi by¢ zgloszony Zamawiajacemu, zosta¢ potwierdzony przez inspektora/inspektoréw
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy i w odpowiedni sposdb udokumentowany
(potwierdzonymi wtasciwymi danymi dla miasta Janow Lubelski, opracowanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie). W takiej
sytuacji termin realizacji umowy moze ulec przedtuzeniu o czas, w ktorym wykonawca nie mogt
wykonywac¢ robot;

e) w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana sitg wyzsza,
przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenie pozostajace poza kontrola Strony Umowy, zdarzenie
zewngtrzne, ktoremu nie mozna zapobiec oraz ktore wyrdznia si¢ nadzwyczajnym charakterem.
W takiej sytuacji termin realizacji umowy moze ulec przedtuzeniu o czas, w ktérym wykonawca
nie mogt wykonywac robot;

f) w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana nastepstwem
dzialania organéw administracji publicznej lub sadu, z wylgczeniem okolicznosci powodujacych
te dziatania, ktore wynikajg z zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy. W takiej
sytuacji termin realizacji umowy moze ulec przedtuzeniu o czas w ktérym wykonawca nie mogt
wykonywa¢ robot;

g) w zakresie terminu wykonania umowy gdy bedzie on spowodowany zwigkszeniem zakresu
przedmiotu umowy (udzielenie rob6t dodatkowych lub zwigkszenie zakresu na podstawie art.
144 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp) o czas niezbedny na wykonanie zwigkszonego zakresu przedmiotu
uUmowy;

h) w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana
konieczno$cig usunigcia udokumentowanych btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej. W takiej sytuacji termin realizacji umowy moze ulec przedluzeniu 0 czas
niezbedny na usunigcie wad w projekcie czy wprowadzenie istotnych zmian do projektu;

i) w zakresie zmiany technologii, techniki lub sposobu wykonywania rob6t budowlanych, gdy
bedzie ona spowodowana:

— niedostgpnoscig na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
zrynku tych materiatow i urzadzen pod warunkiem zastgpienia materiatami lub
urzadzeniami posiadajgcymi wlasciwos$ci nie gorsze od tych zastepowanych;

— pojawieniem si¢ na rynku nowych materialow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
pod warunkiem zastgpienia materiatlami lub urzadzeniami posiadajagcymi wlasciwosci
nie gorsze od tych zastgpowanych;
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— koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

— koniecznoscig zastosowania innych rozwigza¢ technicznych / technologicznych
i materiatdw ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

J) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy;

K) w przypadku zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
lub
zmiany terminu wykonania Zaméwienia w przypadku zmiany b¢dacej wynikiem zmiany umowy
o dofinansowanie projektu zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a  instytucjami
wspotfinansujagcymi w zakresie terminow (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub
wysokosci 1 warunkow platnosci dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy;

1) zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy;

m) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnos$ci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bi¢dnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektéw
budowlanych, lub innych warunkéw tj.: napotkania niewybuchéw, koniecznosci prowadzenia
wykopalisk archeologicznych, wystapienia przeszkoéd geologicznych, geotechnicznych,
przyrodniczych, hydrologicznych; W takiej sytuacji termin realizacji umowy moze ulec
przedtuzeniu o czas niezbgdny na usunigcie powyzszych warunkdéw, wad, przeszkod,;

n) w zakresie zmiany terminu tj. skrocenia terminu wykonania zaméwienia;

0) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu czasowego wstrzymania robot
przez Zamawiajacego lub inny uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a spowodowany konieczno$cig uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii o czas w ktoérym
Wykonawca nie mogt wykonywaé robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji,
uzgodnien i/lub opinii;

p) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wystapi konieczno$¢ robdt zamiennych
lub innych rob6t niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy;

g) postojow i/lub opoznien zawinionych przez Zamawiajacego - zmiana terminu wykonania o czas
przestoju, opdznienia zaleznego od Zamawiajacego;

N w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia.

3. W miare potrzeb oraz postgpu robot, strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego na przyktad poprzez zwickszenie ilo$ci etapéw lub zmiany daty ich realizacji
lub zmiany zakresu robot w danym etapie. Zmiana ta moze zosta¢é wprowadzona jedynie w formie
aneksu do umowy po uprzednim uzgodnieniu zmiany przez strony.

4. Strony postanawiajg, iz dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystagpienia okoliczno$ci wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj. zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug;

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, jezeli zmiany te
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

5. Nie stanowig zmiany Umowy W rozumieniu art. 144 ustawy PZP:
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a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.
. Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

§ 12.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ USUNIECIA
WAD I ZAPLATY KAR UMOWNYCH

. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 3% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okreslonego
Wi, tacznie z VAT, co stanowi kwote zt ... (stownie zlotych:
..................................................................................................................................... ) w  formie
.......................... , Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, roszczen z tytulu rekojmi w tym kosztow wykonania zastepczego.

. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawecy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytoweyj,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wplacone zostanie na konto
Zamawiajacego w petnej wysokos$ci najp6zniej w dniu podpisania umowy.

. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pieniagdzu, Wykonawca
najpézniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy
uzyskanie tego zabezpieczenia i uzyska jego pisemng akceptacje od Zamawiajacego.

. Strony ustalaja, Ze wniesione zabezpieczenie zostanie zwrécone w nastepujacy sposob:

a) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdOwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30 % nie pdézniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi jednak po uprzednim
otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy.

. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi by¢
ona: nieodwolalna, bezwarunkowa, platna na pierwsze zadanie.

. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek na
miesigc przed wygasnigciem terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu) przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie
p6zniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 13.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY (ROBOT)

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy.
Odbiorom czgsciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robdt wedlug
uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy robot ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu gotowos¢ do Odbioru
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Czgsciowego 1 Koncowego Przedmiotu Umowy w formie pisemnej oraz dokona¢ stosownego wpisu

do dziennika budowy. Odbior czesciowy i koncowy przedmiotu umowy wymaga potwierdzenia

w formie pisemnego protokotu czg¢sciowego i koncowego przedmiotu umowy, podlegajacego

podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Odbior Czesciowy i1 Koncowy Przedmiotu Umowy przeprowadzony =zostanie z udzialem

Wykonawcey (kierownik budowy), przez komisje powotang przez Zamawiajacego przy udziale

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 14 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru. Osiggnigcie gotowosci do obioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

W przypadku:

a) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg zostaly wykonane bez Wad istotnych - Strony podpisza
Protokét Odbioru Cze$ciowego lub Koncowego Przedmiotu Umowy;

b) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadaja Wady istotne lecz nadajace si¢ do usunigcia -
Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ podpisania protokotu Odbioru Cze$ciowego lub Koncowego
Przedmiotu Umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usunigcie Wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru;

C) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadaja Wady nieistotne oraz nadajace si¢ do usunigcia -
Strony podpisuja protokot Odbioru Czegsciowego lub Koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym
Zamawiajacy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuni¢cie Wad
stwierdzonych w trakcie odbioru, albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot
posiadajacych Wady — w przypadku jezeli koszt usunigcia Wad jest niewspoimiernie wysoki lub
Strony wspodlnie dokonajg takich uzgodnien;

d) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadajag Wady istotne a ponadto Wady istotne nie nadaja
si¢ do usunigcia - Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy i wowczas Wykonawca zaplaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 16 ust. 2 lit c) Umowy.

W przypadku usuniccia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli odbior cze$ciowy lub odbior

koncowy Przedmiotu Umowy nie zostal dokonany, postanowienia ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu

stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawcg wad w wyznaczonym terminie , 0 ktorych jest mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na

jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany

jest rowniez wykona¢ wszystkie pozostale $§wiadczenia i obowiazki okreslone w Umowie lub

wynikajace z powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, a takze zobowigzany jest przekazaé

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty, co do ktorych przekazania Zamawiajacemu Wykonawca jest

zobowigzany na podstawie postanowien Umowy lub powszechnie obowigzujacych przepisow

prawa.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie na wiasny koszt wszelkich niezbednych badan,

testow, prob oraz wykonanie niezbednego rozruchu urzadzen i instalacji umozliwiajacych nalezyte

wykonanie umowy i oddanie do uzytkowania obiektu objetego przedmiotem umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy - razem ze zgloszeniem gotowosci do dokonania odbioru koncowego

robot - nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na

oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru oraz pozwalajgcych na uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie, a w szczegdlnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

3) protokotow odbioréw technicznych, czesciowych 1 miedzyoperacyjnych, wykonanych

przytaczy,

4) protokoty rozruchu technicznego i technologicznego zainstalowanych urzadzen i instalacji,

5) regulaminy, instrukcje obstugi i eksploatacji zainstalowanych urzadzen i instalacji,

6) protokoty przeszkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji

zainstalowanych urzadzen,

7) protokotow badan i sprawdzen,

8) gwarancji (w jezyku polskim),
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9) instrukcji obstugi,

10) aprobat technicznych,

11) atestow i certyfikatow jakoSci,

12) deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

13) swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

14) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

15) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy,

16) oznakowania wraz z instrukcjami ppoz i BHP, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,

17) protokoty odbioru urzadzen przez UDT,

18) zaswiadczen wlasciwych jednostek 1 organow wymaganych przepisami,

19) inne protokoly i dokumenty wymagane przez inspektoré6w nadzoru inwestorskiego oraz do
uzyskania pozytywnego stanowiska Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy
Pozarnej, Organu Nadzoru Budowlanego wydajacego decyzje w sprawie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego.

Protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy stanowi¢ begdzie podstawe do wystawienia przez

Wykonawce koncowej faktury VAT. Natomiast protokoly odbiorow czesciowych beda stanowity

podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

Do czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca ponosi peing

odpowiedzialno$¢ za wykonany przedmiot umowy.

§ 14.
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane objgte
Przedmiotem Umowy, wyposazenie oraz materialy, w tym urzadzenia i instalacje, uzyte do
wykonania wszystkich robot - na okres ......... lat od dnia podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy, w tym takze na cz¢sci realizowane przez Podwykonawcow.
Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z rekojmi za wady wykonanych robot budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, wyposazenia oraz materiatow, urzadzen i instalacji, uzytych do
wykonania wszystkich robot wynosza 60 miesigcy od dnia podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady przystuguja
Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

Jesli w okresie gwarancji jakosci ujawnig si¢ Wady robot Wykonawca przystapi do usuwania tych
Wad w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiajgcego za
posrednictwem faksu na numer ................ lub e-maila na adres: ...................oenl.
i zobowigzany jest usunaé¢ te wady na wlasny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie,
nie dluzszym jednak niz 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej.

Strony zgodnie postanawiaja, ze uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci udzielonej przez
Wykonawce moga by¢ przez Zamawiajacego egzekwowane na podstawie Umowy, bez
legitymowania si¢ jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce maja
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

W przypadku nieusunigcia Wad w terminach, o ktéorych mowa w ustepie 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy ma prawo - bez koniecznos$ci uzyskiwania upowaznienia sagdowego - usuna¢ te wady
we wilasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej i kosztami obcigzy¢é Wykonawce
(wykonanie zastgpcze).

Wykonawca dorgczy Zamawiajacemu, najpozniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy, przed jego podpisaniem, kopi¢ dokumentow gwarancji (wraz z warunkami
gwarancji 1 serwisowania), jakie otrzymal od producentéw na materiaty, instalacje i urzadzenia,
uzyte do wykonania wszystkich robot.

Jesli dla utrzymania waznosci gwarancji przez wskazany okres wymagane bedzie dokonywanie
przez Zamawiajacego przegladow okresowych, to Zamawiajacy zastrzega, ze przeglady te mogg byé
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dokonywane przez kazdy autoryzowany serwis gwarancyjny, bez ograniczen w szczegélnosci do
serwisu Producenta lub Wykonawcy. Przeciwne postanowienia ogdélnych warunkéow gwarancji nie
beda wigzace dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi, takze po terminie okreslonym
w ust 1, jezeli zglaszal wade, usterke Iub szkodg¢ przed uptywem tego terminu.

§ 15.
PRAWA I OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w celu wykonywania biezacej kontroli robot Zamawiajacy wyznaczy
osoby nadzorujace (zwane dalej ,Inspektorami Nadzoru"). Inspektorzy Nadzoru beda miec
nastepujace obowiazki i uprawnienia:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnosci
robot z Umowa, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

b) kontrola jakos$ci robdt, a szczegodlnie kontrola prawidlowego stosowania materiatow;

C) uczestniczenie w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowa;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i potwierdzanie usunigcia Wad i innych
nieprawidlowos$ci. Uczestniczenie w Odbiorach okreslonych w Umowie;

e) dokonywanie kontroli materiatow przychodzacych i wychodzacych z Placu Budowy;

f) wykonywanie wszelkich innych obowigzkow i uprawnien wynikajacych z obowiazujacych
przepisOw prawa.

§ 16.
KARY UMOWNE | ODSETKI

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze beda ponosi¢ odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy na ogélnych zasadach wynikajagcych z powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa oraz przez zaptate kar umownych okreslonych w tresci
niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych w nastgpujacych

przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci
maksymalnego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy,
a takze w okresie gwarancji jako$ci lub rekojmi za wady — w wysokosci 0,05 % wartosci
maksymalnego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do termindéw usuniecia tych wad, wyznaczonych na
podstawie § 13 i 14 Umowy.

) z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawceg z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 10
ust. 1 umowy.

d) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02 % wartosci brutto okreslonej w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy
Zamawiajgcemu.

e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,02 % warto$ci brutto okreslonej w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia od daty
wskazanej w informacji, o ktorej mowa w § 4 ust. 6 Umowy.

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci
brutto.

g) W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian w wysokosci 0,02 % wartosci brutto okreslonej w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia przedfozenia umowy Zamawiajgcemu.

h) za brak udzialu Wykonawcy przy sporzadzeniu szczegdétowego protokotu inwentaryzacji prac
w toku, wedhug stanu na dzien odstgpienia, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy.

i) za nieterminowe zakonczenie realizacji poszczegolnych etapéw zamowienia, o ktorych jest mowa
w §3 ust 2, okreSlonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,01 %
warto$ci maksymalnego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 10 ust. 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do termindéw okreslonych w przedmiotowym
harmonogramie.

j) Za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczegolnych etapow umowy w
wysokosci 0,01 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 10 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z przyslugujacego mu

wynagrodzenia.

Zamawiajacy zobowiazany bedzie do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytulu

odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci

10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. | Umowy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmuja wysokosé

maksymalnego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu

stawki podatku VAT wynoszacej 23 %.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej warto$¢ kary umownej oraz w innych

przypadkach niewykonania Iub nienalezytego wykonania Umowy, Strony mogg dochodzi¢

odszkodowania na zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy ma prawo
jednoczesnego zadania kar umownych okreSlonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu.

Odstapienie od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiajgcego prawa

do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi na powyzszych podstawach.

Zastrzezenie kar umownych nie wylacza mozliwosci odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego

z tytutu nieterminowosci wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie

Cywilnym

Za opb6znienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za

kazdy dzien opoznienia.

Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zaptaty

w terminie 3 dni, w przypadku za$ braku zaptaty w wyznaczonym terminie potracenia moga by¢

dokonywane przez Zamawiajacego w sposob okreslony w ust. 3.

Kary umowne podlegaja kumulacji, jednakze nie moga lacznie przekroczy¢ 35% wartosci

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz
w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajacy ma prawo odstagpic od Umowy, migdzy innymi
w nastepujacych przypadkach:

a) opoznienia si¢ Wykonawcy z wykonaniem Przedmiotu Umowy, o co najmniej 30 dni
w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
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C) przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy jesli nieusprawiedliwiona
przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni;

d) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego na
zmiang sposobu wykonywania robo6t, ktore byty wykonywane wadliwie lub w sposob sprzeczny
z Umowa lub stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami;

e) Wykonawca opdznia si¢ o co najmniej 2 miesigce z robotami w stosunku do harmonogramu
rzeczowo —finansowego;

f) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy;

g) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku firmy Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadku - wstrzymania robot na okres dtuzszy niz

30 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢

w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstapienie od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron winno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci,

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniajacej odstapienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonanych do dnia
odstgpienia od Umowy bez zadnych Wad, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robdt, na podstawie zalagczonego przez Wykonawce do oferty
kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w SIWZ.

Do rozliczenia mozna tez zastosowac ceny z aktualnej bazy cenowej okreslonej w systemie
SECOCENBUD w przypadku niemoznosci rozliczenia ich catosci lub czesci wg kosztorysu
ofertowego.

b) Strony przy udziale inspektora nadzoru w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy
sporzadzg protokot zdawczo-odbiorczy Terenu Budowy oraz protokdt inwentaryzacji
wykonanych robot; rownoczes$nie Strony przystapiag do odbioru robdt, stosujgc w tym zakresie
postanowienia § 13 Umowy,

c) w przypadku braku przystgpienia przez Wykonawce do sporzadzenia inwentaryzacji wspolnie
z Zamawiajacym, Zamawiajagcy wykona inwentaryzacj¢ samodzielnie i obcigzy Wykonawce
karg umowng zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. h),

d) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony
na koszt Strony, ktérej dziatanie byto przyczyna odstgpienia od Umowy,

e) Wykonawca niezwlocznie a najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) roboty wykonane wadliwie bedg podlega¢ odrzuceniu z wyceny.

§ 18.
ZMIANY UMOWY NA PODSTAWIE ART. 142 UST. 5 PZP

Przypadki zmiany umowy na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp okre$lone sg w ustepie 1, 2, 3 i 4
niniejszego paragrafu.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy, w wysoko$ci wynikajacej ze zmienionej stawki podatku.

W razie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z p6zn. zm.), jezeli
zmiana ta b¢dzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy
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10.

wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
W razie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych,
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 2 lub 3,
bedzie obejmowac wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejSciem
w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotg
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen
osob realizujacych zaméwienie, do wysokosci aktualnie obowiazujagcego minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zuwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki
godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do
czgsci wynagrodzenia osob $wiadczacych roboty budowlane, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o0 kwotg
odpowiadajaca zmianie kosztu ponoszonego w zwiazku z wyptata wynagrodzenia osobom
realizujacym przedmiot umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢
si¢ wylacznie do czgsSci wynagrodzenia osob realizujacych przedmiot umowy, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy.
W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 kwotg
wynikajacg ze zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, o ile zmiany te beda miatly wptyw na zmian¢ zwigzang z wynagrodzeniem osob
realizujacych przedmiot umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢
si¢ wylacznie do czgsSci wynagrodzenia osob realizujacych przedmiot umowy, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy.
W celu wprowadzenia zmian, wynikajacych z wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 1-4,
kazda ze stron moze wystapic¢ do drugiej strony, w terminie do 30 dni od dnia wystapienia zdarzenia
uzasadniajacego takie zadanie, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegolnosci wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktore;j
nastgpita badz nastagpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiang
wysokos$ci naleznego wynagrodzenia.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2-4, Wykonawca do wniosku zobowigzany jest

dotaczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty

wykonania umowy, w szczegdlnosci:

a. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb realizujacych
przedmiot umowy, wraz z okre$leniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, lub

b. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osOb realizujgcych
przedmiot umowy, wraz zkwotami sktadek wuiszczanych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czesSci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, lub

C. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb realizujacych
przedmiot umowy, wraz z wysoko$ciami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni
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prace bezposrednio zwigzane zrealizacja przedmiotu umowy oraz czg¢éci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4.

11. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, jezeli z wnioskiem wystgpuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 14 dni, dokumentow, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw
na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 10
lit. b.

12. W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 10, strona, ktéra otrzymata
wniosek, przekaze drugiej stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

§ 19.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli na budowie:
Q) ZAMAWIAJACY: +vrvenrerinreereeneenenneaneaeaneaneanen

b) Wykonawea: .........ooiiiiiiii

§ 20.
POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

1. Wykonawca, zobowigzany jest na biezaco usuwac z placu budowy wszystkie odpady i opakowania
powstate przy wykonywaniu robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa.

§ 21.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie srodki przewidziane w Umowie mogg by¢ stosowane i egzekwowane niezaleznie od siebie,
chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

2. Wykonawca nie moze przenies¢ praw i1 obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na inny
podmiot, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Przeniesienie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej Umowie wymaga uzyskania przez Wykonawce uprzedniej pisemnej zgody od
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci cesji.

4. Tytuly poszczegélnych paragrafow Umowy maja znaczenie jedynie informacyjne i nie moga
stanowi¢ podstawy do interpretacji postanowien Umowy.

5. Wszelkie spory zwigzane z interpretacja oraz wykonywaniem Umowy beda w pierwszej kolejnosci
rozstrzygane w drodze porozumienia pomiedzy Stronami. Jezeli porozumienie nie zostanie
osiagnigte, spor rozstrzygnie Sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

6. Integralng czgs¢ Umowy stanowig wszystkie zataczniki do Umowy.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.
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Zalaczniki do umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z zatacznikami,
2) Oferta Wykonawcy,

3) Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy,

4) Wzér oswiadczenia dalszego Podwykonawcy,

5) Kosztorys ofertowy,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY:
Fundusze . ; ;
Europejskie Rzeczpospolita ;B~lubelskie
5 PrograrE\’Rigionalny - Polska ‘_S‘“aég ycle./

WYKONAWCA:

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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