Zalgcznik nr 2 do SIWZ

_wzo'r_

UMOWA O NADZOR INWESTORSKI

zawarta w Janowie Lubelskim, dnia r. pomigdzy:

Powiatem Janowskim

z siedzibg w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59

23-300 Janow Lubelski

NIP: 862-15-25-217

REGON: 830409206
reprezentowanym przez:

Lo i, — Staroste Janowskiego
2. eeeeeecsrciniincianonns — Wicestaroste Janowskiego
zwang dalej: Zamawiajacym,

zwanym dalej: Wykonawca /Inspektorem nadzoru,

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia obowigzkow inspektora
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ,,Rewitalizacja terenu po dawnej
spoldzielni ,,Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie
odnowionym obiektom nowych funkcji spolecznych” realizowanym ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, OS$ Priorytetowa 13:
Infrastruktura spoteczna, Dziatanie 13.3 ,,Rewitalizacja obszaréw miejskich” i budzetu
panstwa W zakresie okre§lonym w projektach budowlanych i1 wykonawczych
w poszczegodlnych branzach oraz STWIOR, przez sprawowanie kontroli, zgodnosci jej
realizacji z projektami, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2. Zakres dziatania inspektora nadzoru okre$la w szczego6lnosci art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace nadzér posiadaja odpowiednie
uprawnienia.

4. Przedmiotem Umowy objetej nadzorem jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych polegajacych na przebudowie, rozbudowie 1 zmianie
sposobu uzytkowania budynkéw uzytecznosci publicznej, na budynki o funkcji
administracyjno-uslugowej na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Janowie Lubelskim oraz Warsztatow Terapii Zajeciowe] w Janowie Lubelskim wraz
z infrastrukturg zewngtrzng oraz rozbiodrce parterowego budynku handlowo-ustugowego,
parterowego budynku magazynowego oraz szkieletu zelbetonowego budynku
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produkcyjnego, potozonych na terenie dziatki nr ewid. 3172/2 w Janowie Lubelskim przy

ul. Bialskiej 69, w obrebie ewid. Janéw Lubelski Czwarty, w ramach realizacji inwestycji

pn. ,Rewitalizacja terenu po dawnej spoldzielni ,,Roztocze” poprzez nadanie
odnowionym obiektom nowych funkcji spotecznych”, dalej zwana ,,Przedmiotem

Umowy”. Powierzchnia uzytkowa budynkéw SDS i WTZ facznie 1 811,68 m?, budynku

gospodarczego 154,80 m?, kubatura catkowita budynkow SDS i WTZ lacznie

18 094,42 m".

Zakres robdt budowlanych, nad ktérymi petlniony bedzie nadzor inwestorski, obejmuje

W szczegodlnosci m.in.:

1) rozbiorke parterowego budynku handlowo-ustugowego, parterowego budynku
magazynowego oraz szkieletu zelbetonowego budynku produkcyjnego;

2) przebudowe i rozbudowe (o klatke schodowa) budynku trojkondygnacyjnego
biurowo-ustugowego ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek o funkcji
administracyjno-ustugowej zwiazanej ze Srodowiskowym Domem Samopomocy
w Janowie Lubelskim (SDS);

3) przebudowe parterowego budynku dawnej szwalni na potrzeby ustug zwigzanych ze
Srodowiskowym Domem Samopomocy oraz miejsc catodobowego pobytu;

4) przebudowe pozostatej czeSci dawnej szwalni tj. dwukondygnacyjnego budynku
wraz z dostosowaniem do potrzeb funkcji Warsztatow Terapii Zajgciowej w Janowie
Lubelskim (WTZ);

5) przebudowe budynku garazowo-warsztatowego na budynek garazowy z magazynem
stolarni;

-  powyzsze obejmuje m.in. gruntowng termomodernizacj¢, zmiany ukladu $cian
wewngetrznych, wykonanie nowych klatek schodowych, przebudowg stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiang pokry¢ dachowych, przebudowe i wykonanie nowej
instalacji wody biezacej, gazu ziemnego, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji
elektrycznych, instalacji o$wietleniowej, fotowoltaicznej, sygnalizacji pozaru,
odgromowej i monitoringu, wykonaniec nowych posadzek i podldg, sufitow
podwieszanych, tynkéw i okladzin $ciennych oraz prac malarskich, przebudowe
komino6w wentylacyjnych, wentylacji grawitacyjnej 1 wentylacji kanalizacji
sanitarnej, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji;

6) budowe terenu rekreacyjnego zwigzanego z programem funkcjonalnym Warsztatow
Terapii Zajgciowej wyposazonego m.in. w altang i ogrod owocowo-warzywny;

7) przebudowe uktadu komunikacyjnego na terenie nieruchomosci (dojscia i dojazdy,
miejsca parkingowe, droga pozarowa z placem manewrowym);

8) budowe i przebudowe oddzielnych przytaczy dla obiektow SDS i WTZ energii
elektrycznej, wody biezacej, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego oraz wilasnych
odrgbnych kotlowni na gaz ziemny zasilajacych nowe wewnetrzne instalacje
cieplownicze c.o. 1 c.w.u.

9) inne roboty w dokumentacji projektowej wraz z wyjasnieniami do tresci SIWZ
w postepowaniu stuzacemu wytonieniu Wykonawcy robot budowlanych nad ktérymi
bedzie sprawowany przedmiotowy nadzor.
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§2

Termin realizacji zamoéwienia

1. Ushugi, bedace przedmiotem umowy realizowane beda od momentu podpisania umowy
z Zamawiajacym:

a)

b)

do zakonczenia i rozliczenia wykonania robot budowlanych pn.: ,,Rewitalizacja terenu
po dawnej spotdzielni ,,Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez
nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji spotecznych”. Planowany termin
zakonczenia robdt budowlanych objetych nadzorem wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy przez Wykonawce robot
budowlanych i podpisaniem protokotu koncowego odbioru robét - 30 wrzesnia 2023 r.
do uptywu okresu rgkojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach
zadania, tj. 60 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych
1 podpisania protokotu odbioru koncowego.

§3

Obowiazki Inspektora nadzoru

1. Obowiagzkiem Inspektora jest reprezentowanie Zamawiajagcego na placu budowy
w zakresie sprawowania kontroli zgodnosci realizowanego zadania inwestycyjnego
z warunkami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca Robot, dokumentacja
techniczng, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami.

2. Do obowigzkow Inspektora nalezy w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

monitorowanie i raportowanie postepow w realizacji inwestycji zgodnie z projektem
budowlanym (biezace informowanie o potencjalnych ryzykach);

kontrole terminowos$ci wykonanych robdt i zgodnosci przebiegu procesu budowlanego
z obowigzujgcym harmonogramem budowy;

podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej
budowy, zgodnie z dokumentacjga projektowa, obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz umowa o jej realizacj¢, w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

udzial w naradach technicznych z kierownikiem budowy — przedstawicielem
Wykonawcy Robot i przedstawicielem Zamawiajacego;

sprawdzenie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce Robdt posiadajg
kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych
w rozumieniu Prawa budowlanego i przepiséw branzowych, w tym bhp.;
rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robot; w razie potrzeby zasig¢gajac
odpowiednio opinii autora projektu lub rzeczoznawcow;

organizowanie, obstuga i prowadzenie komisji technicznych powolywanych do oceny
lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji;

czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materialdow 1 wyrobow nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie; kontrolowanie aprobat i certyfikatow
dla wykorzystywanych towarow i materiatow;

uczestniczenie w przeprowadzanych przez Wykonawce Robot probach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen;
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)

K)

P)
Q)

)

potwierdzanie aktualnego stanu robot w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy zachodzi potrzeba, ustalania ilos$ci, jako$ci i wartoSci robot
w zakresie niezbednym do rozliczen z Inwestorem;

kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego;

sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce Robdt dokumentow
i za§wiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robdt juz
wykonanych lub uniknigcia strat, Inspektor nadzoru jest obowigzany podjac, wigzaca
dla Wykonawcy Robot, decyzje w sprawie natychmiastowego wykonania takich robot
dodatkowych. Decyzja ta winna by¢ odnotowana rowniez w dzienniku budowy;

jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych,
nieprzewidzianych umowa zawarta z Wykonawcg robot, Wykonawca winien
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, celem podjecia decyzji, co do ich
zlecenia Wykonawcy robot. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie jest
upowazniony do wydawania Wykonawcy robot polecen wykonania robot
dodatkowych;

uzgadnianie z nadzorem autorskim mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos$¢;
sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej;

zawiadamianie projektanta i Zamawiajacego o wadach dokumentacji, stwierdzonych
w trakcie realizacji zadania oraz dokonywania stosownych uzgodnien lub wyjasnien
wraz z egzekwowaniem dodatkowych opracowan projektowych;

kwalifikowanie zasadno$ci wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych w
uzgodnieniu z Zamawiajacym, spisywania protokotéw koniecznosci na roboty
dodatkowe lub zamienne z Wykonawca robdt i Zamawiajacym;

w porozumieniu z Zamawiajgcym — zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych
bezpieczenstwva budowy 1 ochrony Srodowiska, a takze o razacych
nieprawidlowos$ciach lub uchybieniach technicznych;

reprezentowanie Zamawiajacego podczas kontroli uprawnionych organéow w
sytuacjach wystepujacych podczas realizacji zadania, jak réwniez zadbanie o
przygotowanie przez Wykonawce robot wymaganych dokumentow;

protokolarne przekazanie terenu budowy, biezace kontrolowanie porzadku na terenie
budowy, kontrolowanie przestrzegania przepisow BHP, PPOZ ochrony $rodowiska
przez wykonawce robot.

uczestnictwo w komisji odbioru koncowego inwestycji, ktory nastapi po zakonczeniu
catosci robot oraz odbioréw czesciowych w trakcie realizacji inwestycji oraz udzial w
przekazaniu do uzytkowania.

sprawdzanie  jakosci  wykonywanych  robdt,  wbudowanych  wyrobow,
a w szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyroboéw  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

sprawdzanie 1 odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
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y)
z)

aa)

bb)
CcC)

dd)
ee)

ff)

99)

hh)

oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru gotowego obiektu 1 przekazania
go do uzytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuni¢cia wad;

wykonawca jest zobowigzany do dzialania w ramach niniejszej umowy z
zachowaniem lojalno$ci wobec Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach, ktére moga powodowaé
po jego stronie konflikt interesow pomiedzy Zamawiajgcym a innymi podmiotami
bioragcymi udzial w realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci z Wykonawcami robot;
Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynno$ci majgcych na
celu zabezpieczenie praw i interesOw Zamawiajacego;

sprawdzenie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej, kosztorysow
powykonawczych oraz ocena jej zgodno$ci z faktycznie wykonanymi robotami
budowlanymi;

egzekwowanie od Wykonawcy robdt przekazania Zamawiajacemu instrukcji
eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz przeszkolenia obstugi;

przygotowanie materialdow koniecznych do dokonania odbioru koncowego;

wykonanie innych czynno$ci niewymienionych w niniejszej umowie, ktdre zostang
uznane za niezbedne dla prawidtowego wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego,
po ich uzgodnieniu z Zamawiajacym;

Inspektor nadzoru powinien stale nadzorowa¢ budowe. Nie rzadziej jednak niz ........
razy w tygodniu* , a w przypadkach koniecznych rowniez na wezwanie telefoniczne
poza w/w ustaleniami. Inspektor jest zobowigzany do niezwlocznego stawienia si¢ na
placu budowy na kazde zadanie Zmawiajacego i/ lub na wniosek Wykonawcy;
*Uwaga: zapis zostanie doprecyzowany w zaleznosci od informacji podanej w ofercie
Wykonawcy.

udzial w przegladach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zaméwienia oraz
nadzor nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie (ryczaltowe) - bez dodatkowej zaptaty (Wymagany okres gwarancji
1 rekojmi od Wykonawcy robo6t budowlanych wynosi 60 miesiecy od dnia koncowego
protokotu odbioru robot).

zatwierdzanie zestawienia wykonanych robdt oraz zestawienia kosztoéw wykonanych
robot sporzadzanych przez Wykonawce robot budowlanych, przedktadanych przez
Wykonawce robdt budowlanych wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioréw robot
budowlanych czesciowych 1 koncowego.

3. Inspektor nadzoru dzialta w granicach umocowania okres§lonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.)

§4

1. Z ramienia Wykonawcy obowiazki inspektora nadzoru bedzie petnié:

a)

b)

w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej - Panig/Pana ..............................

posiadajaca/ego uprawnienia nr ............. wydane w dniu ...
PIZEZ. e
w specjalnosci instalacji i sieci sanitarnych - Panig/Pana .............................
posiadajaca/ego uprawnienia nr ............. wydane w dniu ...
PIZEZ...veiiiiiiiiiaainene,
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c) w specjalnosci instalacji i sieci elektrycznych - Panig/Pana ..................

posiadajaca/ego uprawnienia nr ............ wydane w dniu ...l
PIZEZ..ouveiriiaiaiiananns,
2. Wykonaweca/Inspektor nadzoru wyznacza inspektora nadzoru w 0sobie: .......cceevuvnenen. ,

jako koordynatora, ktory bedzie koordynowat dziatania pozostatych inspektoréw nadzoru.

4. Potrzeby, uzgodnienia i informacje zwigzane z wykonaniem ushugi przekazywane beda
pisemnie.

§5
1. Wykonawca /Inspektor nadzoru przy realizacji przedmiotu umowy w ramach ceny
oferowanej, niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z przepisow szczegdlnych,
zobowiazuje si¢ do:

a) wykonywania zleconego nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy,

b) przybycia na kazde wezwanie Zamawiajagcego lub Wykonawcy robdt objetych
nadzorem,

C) zapoznania si¢ z treScig umow laczacych Zamawiajagcego z osobami realizujgcymi
proces budowy, celem wlasciwego reprezentowania interesow Zamawiajacego przy
wykonywaniu tych umow.

2. Za wszelkie wypadki i ich nastgpstwa wynikle przy i w zwigzku z wykonywaniem umowy
odpowiada Wykonawca/Inspektor nadzoru.

3. Wykonawca naprawi badz poniesie koszty naprawy wszelkich szkéd wyniktych w trakcie
wykonywania umowy.

4. Za dzialania lub zaniechania dzialania swoich pracownikow, wspotpracownikow lub
podwykonawcow  uczestniczacych ~ w  wykonywaniu  przedmiotu = umowy,

Wykonawca/Inspektor nadzoru odpowiada, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

§6
Wykonaweca/Inspektor nadzoru ma prawo udziela¢ Wykonawcy robot wskazan w zakresie,
jakosci uzywanego materialu, wykonawstwa oraz prawidlowej interpretacji rysunkow
1 opisow. W przypadku uznania za niezbedne, dla prawidlowego wykonania umowy
Wykonawca/Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania robot, po uprzednio uzyskanej
zgodzie Zamawiajacego.

§7
Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach
dotyczacych niniejszej umowy oraz wszelkich innych umoéw i spraw zwigzanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji.
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§8

Inspektor nadzoru, pod rygorem rozwigzania niniejszej umowy bez prawa do wynagrodzenia,
zobowigzuje si¢ do niezawierania jakichkolwiek uméw z innymi uczestnikami procesu
realizacji inwestycji, stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

§9

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2.

10.

Przekazanie Wykonawcy/Inspektorowi nadzoru w dniu podpisania umowy wszelkiej
posiadanej dokumentacji budowy;
Terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy/Inspektorowi nadzoru.

§ 10
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Wykonawca/Inspektor nadzoru
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe W Kwocie Drutto ..........cceeeeeenes zt (stownie zk:
....................................... ), w tym podatek VAT, wynagrodzenie netto ............ zi.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 platne begdzie w ratach, liczac od dnia
przekazania placu budowy Wykonawcy robot budowlanych objetych nadzorem.
Rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato fakturami
wystawionymi przez Wykonawce/Inspektora nadzoru w okresach trzymiesigcznych oraz
ostatniego okresu realizacji.
Platnos$ci trzymiesigczne bedg realizowane w takiej samej wysokosci tj. po ............. zt
brutto kazda rata oraz ostatnia rata na pozostala kwote wynikajaca z réznicy pomiedzy
kwotg okreslong w ust. 1 a sumg platnosci trzymiesiecznych rat, tj. kwota brutto
............. zhk(stownie zt: ... )
Laczne wynagrodzenie umowne brutto za ptatno$ci trzymiesigczne nie mogg stanowic
wigeej niz 70 % wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1. Pozostale 30 %
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawca/ Inspektor Nadzoru otrzyma po
zakonczeniu robot objetych nadzorem, podpisaniu protokotu odbioru robdt budowlanych,
rozliczeniu wykonanych robot i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowic
bedzie podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce/Inspektora Nadzoru protokot
odbioru czesciowego potwierdzajacego wykonanie przez Wykonawce/Inspektora Nadzoru
ustugi nadzoru inwestorskiego za dany okres.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowic
bedzie podpisany przez Zamawiajacego 1 Wykonawce/Inspektora Nadzoru protokoét
odbioru koncowego potwierdzajacego wykonanie przez Wykonawce/Inspektora Nadzoru
wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu przez Wykonawce robdt budowlanych.
Zaptata za realizacj¢ przedmiotu umowy bedzie dokonana w ciggu 30 dni po dorgczeniu
faktury VAT lub doreczenia rachunku, przelewem na konto Wykonawcy/Inspektora
NAAZOTU NE ..ot
Terminem zaplaty jest data ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego w banku
prowadzacym jego rachunek.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.
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12.

13.

13

1.

1.

. Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w pkt. 8 jest

rachunkiem firmowym i znajduje si¢ na biatej licie podatnikow.

Zamawiajacy umozliwia dostarczenie faktur w wersji elektronicznej na platformie

elektronicznego fakturowania (nr PEPPOL: 862 15 25 217)

Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje

wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajace

wnikliwg 1 cato$ciowg znajomo$¢ przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie

standardy a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty, w tym

takze m. in.:

a) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce/Inspektora nadzoru celem
sprawowania nadzoru inwestorskiego,

b) koszty ponoszone przez Wykonawce/Inspektora nadzoru z tytutu dojazdéw na teren
budowy, przejazdoéw, diet 1 noclegow,

c) koszty pobytu na budowie,

. W przypadku wydhuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktorym mowa

w ust. 1 nie ulega zmianie.

§11
W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawce Wykonawca winien
uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego na zawarcie umoéOw z podwykonawcami. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce umowy lub projektu
umowy z podwykonawca nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze
wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy.

. W przypadku wykonania ustugi przez podwykonawcow, do kazdej faktury wystawionej

przez Wykonawce musza by¢ dotaczone oryginalne oswiadczenia podwykonawcow, ze ich
nalezno$ci od Wykonawcy zostaly w caloéci zaptacone. W przypadku braku takiego
oswiadczenia Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé wyptate naleznosci z faktury w czesci
dotyczacej wynagrodzenia za prac¢ realizowang przy udziale podwykonawcow, ktora
zostanie zaptacona po uzyskaniu brakujacych oswiadczen.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i1 oséb trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za
prace, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcoOw. Zlecenie wykonania prac
podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie tej czeSci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia
1 zaniedbania podwykonawcow 1 ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania Wykonawcy.

§12
W przypadku nienalezytego wykonania zadan Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy,
w sytuacji gdy Wykonawca/Inspektor nadzoru:
1) dopusci si¢ wystepkow lub wykroczen okreslonych ustawa Prawo budowlane,
2) zostanie ukarany w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
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3) popelni razgce bledy i zaniedbania powodujgce zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa srodowiska albo znaczne szkody materialne,

4) nie speknia lub speinia niedbale swoje obowigzki, w szczegdlnosci okreSlone w § 3
Umowy.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony moga zadac

nastgpujace kary umowne:

1) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy/Inspektorowi

nadzoru z tytutu;

- odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz okreslone

w ust. 1 niniejszego paragrafu — w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 10 ust. 1.

2) Wykonawca/Inspektor nadzoru zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych:

a) za rozwigzanie umowy lub odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy/Inspektora nadzoru w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego
brutto okre$lonego w § 10 ust. 1.

b) za kazde opdznienie w przystgpieniu do odbioru zgltoszonych robot w wysokosci
1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

¢) za niedotrzymanie wymaganych termindw wizytowania i nadzorowania budowy,
o ktorych mowa w niniejszej umowie w wysokosci 1000 zt brutto/dzien od kazdej
osoby pelnigcej nadzor, ktorej obecnos$¢ byla przewidziana lub wymagana w danym
dniu,

d) za kazde inne niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie — za
kazdy przypadek w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 10 ust. 1.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaplaty naliczonych kar umownych w terminie

7 dni. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce zaplaty kar umownych we

wskazanym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do potrgcanic ww. kar

z wynagrodzenia Wykonawcy/ Inspektora Nadzoru na co wyraza on zgodg.

Kary umowne podlegaja kumulacji.

Maksymalna stawka kar za op6znienie w wykonaniu czynnos$ci zwigzanych z nadzorem

inwestorskim nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Inspektor nadzoru moze

zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzig¢cia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy dotyczy tej czesci przedmiotu umowy, ktora nie zostala wykonana.

Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

W przypadku odstgpienia od realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przerwac

realizacje przedmiotu umowy i dokona¢ w terminie 7 dni z udziatem Zamawiajacego:

1) inwentaryzacj¢ robot budowlanych, wykonanych przez Wykonawce robdt i robot
bedacych w toku,

2) skatalogowania posiadanej przez siebie dokumentacji zwigzanej z przedmiotem
umowy 1 niezwtocznego przekazania jej Zamawiajacemu.
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10. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§13

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w nastepujacych

przypadkach:

1) w przypadku zmiany przepisow prawa majacych wplyw na tre$¢ umowy (od daty
wejscia w zycie przepisow okreslajacych zmiang), w szczegdlnosci w przypadku
zmiany stawki podatku VAT,;

2) zmiany os6b wyznaczonych do pelnienia funkcji okreslonych w § 4 Umowy innymi
osobami. Warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nowg osobe
kwalifikacji nie nizszych niz kwalifikacje okreslone dla danego Inspektora Nadzoru,
zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy. Wykonawca/Inspektor nadzoru zobowiagzany
bedzie do przedlozenia wszystkich dokumentéw wymaganych na stanowisku inspektora
nadzoru inwestorskiego (zwlaszcza kopie uprawnien budowlanych odpowiednich do
nadzorowanej branzy, kopi¢ zaswiadczenia o wpisie do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa i innych dokumentéw wymaganych w SIWZ). Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odmowy wyrazenia zgody na zmiang;

3) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy/Inspektor nadzoru zmiany osoby, jezeli
uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub
wspotpraca tej osoby z pracownikami Zamawiajacego nie uktada si¢ dobrze, co moze
spowodowa¢  lub  powoduje  nienalezyte =~ wykonanie = umowy  przez
Wykonawce/Inspektor nadzoru. Wykonawca/lnspektor nadzoru obowigzany jest
zmieni¢ dang osobe zgodnie z Zzadaniem Zamawiajacego 1 W terminie przez niego
wskazanym w pisemnym wniosku;

4) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy na skutek koniecznosci zmiany
terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajagcego z Wykonawcag robot
budowlanych - do daty zakonczenia i odbioru prac budowlanych objetych nadzorem;

5) w zakresie zmiany terminu umowy w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnych
okolicznosci bedacych ,sita wyzsza” skutkujacych niemozliwoscia realizacji
przedmiotu umowy lub grozacg razacg stratg, ktorych Strony nie przewidzialty przy
zawarciu umowy. Jako ,sit¢ wyzsza” rozumie si¢ wydarzenia i1 okolicznos$ci
nadzwyczajne.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Nie stanowig zmian umowy zmiany 0 charakterze informacyjno-instrukcyjnym,

niezbednych do sprawnej realizacji umowy, w szczegdlnosci zmian adreséw (w tym
adresu poczty elektronicznej), numerow telefonow, faksu, nr konta bankowego, etc.

N

§14
Zmiany umowy na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp okreslone sa w ustegpie 1, 2, 3 1 4 niniejszego
paragrafu.

1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia,
ktorej zmiana dotyczy, w wysokosci wynikajacej ze zmienionej stawki podatku.
2. W razie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
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minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2207), jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.
W razie zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych, jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
wust. 2 lub 3, bedzie obejmowa¢ wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztow wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o0 kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen osob realizujagcych zamowienie, do wysokos$ci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej  stawki  godzinowej, z  uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki
godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié si¢
wylacznie do czesci wynagrodzenia 0sOb $wiadczacych roboty budowlane,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia osobom realizujagcym przedmiot umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci wynagrodzenia o0sob
realizujgcych przedmiot umowy, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjag umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwot¢ wynikajaca ze zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptlat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, o ile zmiany te beda mialy wptyw na
zmiang zwigzang z wynagrodzeniem oséb realizujacych przedmiot umowy. Kwota
odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia osob realizujacych przedmiot umowy, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy.

W celu wprowadzenia zmian, wynikajacych z wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa
w ust. 1-4, kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony, w terminie do 30 dni od dnia
wystapienia zdarzenia uzasadniajacego takie zadanie, z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym
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11.

12.

w szczeg6lnosci wyliczenie catkowitej kwoty, o jakag wynagrodzenie Wykonawcy

powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastagpita badZz nastapi zmiana

wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci naleznego
wynagrodzenia.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2-4, Wykonawca do wniosku zobowigzany

jest dotaczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja

wptyw na koszty wykonania umowy, w szczego6lnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zar6wno przed jak i po zmianie) o0sob
realizujgcych przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjag przedmiotu umowy oraz
cze$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany,
o ktérej mowa w ust. 2, lub

b) pisemne zestawienic wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) o0sOb
realizujgcych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zakladu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawceg, z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz
czes$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 3, lub

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i1 po zmianie) o0séOb
realizujacych przedmiot umowy, wraz z wysokos$ciami wptat do pracowniczych
planow kapitalowych, w cze$ci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi
- w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4.

W przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 2, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia

W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 14 dni, dokumentéw, z ktérych bedzie

wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym

pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 10 lit. b.

W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 10, strona, ktora

otrzymala wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza

wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

§15
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
0 wszelkich zmianach swego statusu prawnego, a takze o wszczg¢ciu wobec niego
postepowania upadlosciowego, uktadowego lub likwidacyjnego.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca/Inspektor nadzoru nie moze cedowaé
na osobg trzecig, dokonywac przelewu wierzytelno$ci oraz obcigza¢ w jakikolwiek
sposob naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
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§16
W sprawach nieuregulowanych w tresci umowy, maja zastosowanie przepisy Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z p6zn. zm.) i ustawy
Prawo budowlane.

§17
Sprawy sporne wynikte z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§18
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy/Inspektora Nadzoru.

Zataczniki do umowy:

1. Dokumentacja projektowa;

2. Pozwolenie na budowe;

3. STWIOR;

4. Oferta Wykonawcy /Inspektora nadzoru;

5. SIWZ.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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