Zalacznik nr 2 do SIWZ

-WZOr-
UMOWA

Umowa zostata zawarta w Janowie Lubelskim, dnia ................ pomiedzy:

Powiatem Janowskim

z siedziba w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59

23-300 Janow Lubelski

NIP: 862-15-25-217

REGON: 830409206
reprezentowanym przez:

zwanym dalej: Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej: Stronami.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w toku postepowania o zamowienie

publiczne pn.: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkél w Janowie Lubelskim”. Strony zawierajg

Umowe 0 nastgpujacej tresci:

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego robot

budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole
Szkét w Janowie Lubelskim” wraz z zapleczem przy ul. Wyszynskiego 33, 23-300 Janoéw
Lubelski, dalej zwana ,Przedmiotem Umowy”. Hala sportowa ma stanowi¢ obiekt
jednokondygnacyjny, zaplecze hali obiekt dwukondygnacyjny ze strychem nieuzytkowym i klatka
schodowa zewngtrzng, tacznik (przewigzka) obiekt dwukondygnacyjny przykryty stropodachem
niewentylowanym. Calkowita powierzchnia uzytkowa po rozbudowie wyniesie — 2.629,62 m2,
kubatura 21.450,00 m3. Wybudowany obiekt zlokalizowany bedzie na dziatkach ewidencyjnych nr
3300/6, 3308, 3307, 3304, 2108/2, 2109/2, 2110/2 — obreb: 0003 Janow Lubelski Czwarty.
Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje m.in.:
1) roboty rozbiorkowe i demontazowe oraz zamurowania w istniejgcym budynku dydaktycznym;
2) w branzy budowlanej wykonanie:
- stop, taw i $cian fundamentow,
- elementow konstrukcyjnych wylewanych, zelbetowych, roboty murarskie,
- wykonanie i montaz konstrukcji dachowej drewnianej (hala dach dwuspadowy z drewna
klejonego, zaplecze dach wielospadowy z drewna konstrukcyjnego),
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow, podtdg i posadzek, wykonanie izolacji
termicznej §cian, podtog i pokrycia dachu,
- montaz pokrycia, okien, parapetow i drzwi zewngtrznych i wewnetrznych,



- wykonanie $cian dzialowych,
- tynkowanie, gruntowanie i malowanie $cian i sufitow,
- roboty wykonczeniowe (posadzki, sufity podwieszane, oktadziny $cienne),
- wykonanie schodéw (zewn. i wewn.) oraz szybu windowego wraz z instalacja urzadzenia
dzwigu.
3) w branzy sanitarnej wykonanie:
- przylaczy (przebudowa istniejgcego przylacza wody, budowa przytacza wody, przebudowa
przytacza kanalizacji sanitarnej),
- instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- instalacji grzewczej oraz c.w.u. (z kottowni gazowej (kociot gazowy kondensacyjny),
wspomaganie poprzez instalacje solarng),
- instalacji wentylacji mechanicznej,
- instalacji gazowe;j.
4) w branzy elektrycznej wykonanie:
- instalacji elektrycznej gniazdowej, o§wietlenia ogdlnego i ewakuacyjnego,
instalacji monitoringu,
instalacji komputerowej,
instalacji wykrywania pozaru,
instalacji odgromowej,
instalacji fotowoltaicznej,
- systemu zarzadzania budynkiem (BMS).

5) inne roboty ujete w Zataczniku nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa).

Strony zgodnie ustalaja, ze szczegdtowy zakres rzeczowy robot objetych Przedmiotem Umowy
okreslony jest: w opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SIWZ, w specyfikacjach technicznych
wykonania iodbioru robdt — stanowigcych zatacznik do SIWZ, w dokumentacji projektowej
stanowiacej zatacznik do SIWZ oraz w ofercie przetargowej Wykonawcy. Kopia SIWZ wraz
z zalacznikami oraz kopia oferty Wykonawcy stanowia odpowiednio zataczniki Nr 1 i 2 do Umowy.
Ponadto zakres rzeczowy robot objetych przedmiotem Umowy obejmuje wykonanie pozostalych
$wiadczen i obowiazkéw okreslonych w Umowie, a takze tych obowiazkéw i §wiadczen, ktore
obcigzaja Wykonawce na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisoOw prawa.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy z wilasnych materiatow i przy
uzyciu wlasnego sprzgtu i narzedzi.

Wszelkie rozwigzania techniczne i technologiczne bgdg przyjazne dla srodowiska-energooszczedne,
niskoemisyjne.

§ 2.
OSWIADCZENIA STRON

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) jest profesjonalista w zakresie wykonawstwa robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy;

b) posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, dos§wiadczeniem i uprawnieniami niezb¢dnymi do wykonania
robot budowlanych objetych przedmiotem umowy;

C) zapoznat si¢ z dokumentacjag wymieniong w zatgcznikach do opisu przedmiotu zamowienia oraz
oswiadcza, ze jest w stanie wykona¢ roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy, na
warunkach okreslonych w Umowie;

d) wykona Umowe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wlasciwej sztuki i praktyki
budowlanej, zaleceniami Zamawiajgcego, przy uwzglednieniu zawodowej staranno$ci oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci prawa cywilnego, prawa
budowlanego, przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz innymi przepisami majacymi
zastosowanie przy realizacji Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze przez ,,Wade" rozumie sie¢ w szczegolnosci:

a) kazdy element rob6t wykonanych niezgodnie z Umowg lub technologia wykonywania robot
tego rodzaju lub:



b) brak wtasciwosci robot, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnial Zamawiajacego lub

€) inne okolicznosci stanowigce wade w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Przez ,,Wady istotne" rozumie si¢ wady uniemozliwiajgce lub w znacznym stopniu utrudniajace
normalne korzystanie z czesci lub catosci Obiektu, za$ przez ,,Wady nieistotne" rozumie si¢ wady
niewplywajace na normalne korzystanie z czgsci lub catosci Obiektu.

§ 3.
WYKONANIE UMOWY | HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

. Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 czerwca
2022 r. Zgloszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca musi
dokona¢ na co najmniej 14 dni przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie
wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w catosci zakres robot objety
Umowa. Zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.
. Terminy zakonczenia poszczegdlnych etapow zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym
ustala si¢ na:

a) Etap | —30.10.2020 .

b) Etap Il —29.10.2021 r.

. Za date¢ wykonania przedmiotu zamowienia uwaza si¢ faktyczng date zakonczenia robot objetych
umowa, wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lacznie z przywrdceniem otoczenia
terenu do stanu pierwotnego, stwierdzona przez kierownika budowy w dzienniku budowy
i potwierdzong przez Inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
. Wykonawca na wlasny koszt zapewni i dostarczy wszelkie materialy niezbedne do wykonania
Umowy.
Materialy niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢
zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie oraz zalacznikach do Umowy. Ustala sie, iz wszystkie
materialy i wyposazenie Obiektu, ktore sg czgscia robot, beda:
a) nowe 1 o jakosci okreslonej w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamoéwienia (SIWZ)
i zalacznikach do SIWZ;
b) dopuszczone do obrotu zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami;
¢) nadawac si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy.
Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania jako$ci materiatow, zas§ Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego dostarczania Zamawiajagcemu wszystkich probek materialdow potrzebnych do
przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakosé
materialow jest niezgodna z warunkami okreslonymi w Umowie, w zalacznikach do Umowy lub
Z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, Wykonawca usunie takie materialy z Placu
Budowy 1 zastgpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku, gdy wykonane badanie potwierdzi stanowisko Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu calo$ci kosztow wykonania badan.
Jezeli ekspertyza potwierdzi zasadno$¢ stanowiska Wykonawcy, koszty pozostang po stronie
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian przez Wykonawce w stosunku do uzytych
materialow, urzadzen i technologii o parametrach réwnorzednych lub lepszych, przy czym ww.
zmiany powinny by¢ udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy i uprzednio zaakceptowane
na pisSmie przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie bedzie dokonywa¢ w Projekcie Budowlanym i1 Wykonawczym zmian
jakiegokolwiek rodzaju, o ile nie zostang one wczesniej uzgodnione na piSmie z Zamawiajgcym.
Jezeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian, ktore nie zostaly uzgodnione z Zamawiajacym,
Zamawiajacy moze wedtug wlasnego uznania:
a) zazada¢ od Wykonawcy usunig¢cia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub
elementu Obiektu z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;
lub
b) dokona¢ odbioru robdt ze zmianami z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego.
Wszystkie odpady budowlane i wytworzone $mieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp.
sktadowane beda wylacznie w pojemnikach bedacych wtasnoscia Wykonawcy i przeznaczonych na




ten cel. Wszelkie $mieci i odpady beda wywozone na biezaco z terenu budowy przez Wykonawce na
jego koszt.

9. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, ktory bedzie stanowil zatagcznik nr 6 do umowy.

10. Prace zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoOwienia beda wykonywane w dwoch etapach
czesciowych 1 koncowym okre§lonych w harmonogramie sporzadzonym przez Wykonawce
o ktorym jest mowa w §3 ust. 9. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu wypelniony
i podpisany harmonogram przed podpisaniem umowy, ktory zostanie zaakceptowany przez
Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji.

11. Terminy wykonania zaméwienia w zakresie poszczegdlnych etapow czeSciowych o ktorych jest
mowa w § 3 ust. 2 umowy, uwaza si¢ za dotrzymane, jezeli przed ich uptywem Wykonawca
przekazal Zamawiajacemu przedmiot zamowienia w zakresie poszczegélnych etapow czgsciowych
a prawidtowos$¢ ich wykonania zostata stwierdzona na podstawie protokotu czesciowego odbioru
podpisanego przez Strony i zostata potwierdzona przez inspektora nadzoru.

12. Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru cze$ciowego na poszczegdlne etapy czeSciowe najpozniej
na 14 dni przed okreslonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminem wykonania etapu
okreslonego w harmonogramie. Odbidr robot cze$ciowych nastapi w ciagu 14 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru.

13. Po odbiorze dwoch etapoéw czeSciowych wynikajacych z harmonogramu nastgpi odbidr kofcowy.
Majgc na uwadze wzajemne zalezno$ci pomiedzy etapami, o ktorych jest mowa w § 3 ust. 10
umowy, po odbiorze ostatniego (drugiego) etapu cze$ciowego wynikajacego z harmonogramu
nastapi odbidr koncowy uwzgledniajacy wspoldziatanie wszystkich elementow wchodzacych
w sktad przedmiotu umowy.

14, W przypadku ujawnienia wad i usterek odbidr cz¢sciowy bedzie wstrzymany do czasu ich usuniecia
w terminie ustalonym protokolarnie.

§ 4.
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do samodzielnego wykonania calego przedmiotu umowy, bez
korzystania z udzialu Podwykonawcow.
*lub zapis:

1. Wykonawca wykona roboty stanowigce przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcow w
nastepujacym zakresie

*Uwaga: zapis § 4 zostanie doprecyzowany w zaleznosci od o$wiadczenia Wykonawcy ztozonego w
ofercie.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamoOwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy w ciaggu 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo jest dhluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

b) jej przedmiotem sg roboty budowlane niespelniajagce wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia;

C) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3
ust.1,

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru



10.
11.

12.

13.

robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

e) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisania
tych uméw od ich akeeptacji i zgody Wykonawcy.

f) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w Ofercie Wykonawcy;

g) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotow innych niz Zamawiajacy ;

h) umowa zawiera zasady oraz terminy zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy niezgodne z postanowieniami niniejszej Umowy,

i) umowa przewiduje zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w formie pienig¢znej w taki sposob,
ze Wykonawca moze zatrzymaC okreslong procentowo lub kwotowo cze$¢ naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia;

Niezgloszenie zastrzezen w  formie pisemnej do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 lit. a Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej Umowy
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
0 warto$ci wiekszej niz 10 000 zt.
Zamawiajacy w ciagu 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.
Przepisy ust. 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okre§lonych w umowie z podwykonawcg. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaptaty catosci naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym
udziat w realizacji odebranych robot budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz
o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaplaty
catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia. Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy, o ktorym
mowa powyzej stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy. Wzoér o§wiadczenia dalszego Podwykonawcy
stanowi Zalgcznik nr 4 do Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona

zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
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22.

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, Iub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w ust. 12 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz

7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy,

albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

0 ktéorych mowa w wust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek  przerwa w  realizacji  przedmiotu  Umowy  wynikajaca z  braku

podwykonawcy/ustugodawcy/dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot,

a takze bedzie stanowi¢ podstawe¢ do naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow/ustugodawcow/dostawcow jak

za swoje wlasne.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wlasciwg koordynacje robot powierzonych poszczegdlnym

Podwykonawcom.

Poniewaz umowa przewiduje zaptate naleznego wynagrodzenia w czg$ciach — warunkiem zaptaty

przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czgsci wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom o ktorym jest mowa w art. 143c ust. 1 (§ 4 ust. 12 umowy), biorgcym udziat

w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W przypadku nie przedstawienia przez podwykonawce wszystkich dowodow zaplaty o ktorych

mowa w ust. 21 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplata naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodow zaptlaty.

§ 5.
PLAC BUDOWY

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Plac Budowy [front robodt], na ktorym
wykonywane bedg roboty objgte Przedmiotem Umowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia jej
podpisania.

Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokotu przekazania
Placu Budowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron.
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy na czas prowadzenia robdt budowlanych mozliwo$¢ poboru
mediow 1 wskaze Wykonawcy miejsca poboru.

Poczawszy od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy do dnia koncowego odbioru
Przedmiotu Rob6t, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstale na tym
Placu, w tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie
szkody w sgsiedztwie Placu Budowy, powstate w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy na
Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdujacego si¢ na Placu
Budowy, w tym takze do zabezpieczenia przeciwpozarowego. Zamawiajacy nie ponosi
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odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzonego w pomieszczeniu/miejscu sktadowania
oraz na terenie wykonywanych robét.

Wykonawca wyposazy osoby upowaznione do przebywania na Placu Budowy w stroje
zawierajacych widoczne oznakowanie podmiotu, ktéry je zatrudnia oraz imienny identyfikator
danego pracownika.

Do dnia protokolarnego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowa¢ zaplecze budowy, usuna¢ z Placu Budowy sprzet, materiaty, narzedzia i obiekty,
wykorzystywane dla potrzeb wykonywania robot oraz zagospodarowaé Plac Budowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ stan nawierzchni drog, chodnikoéw i terendw zielonych
w rejonie prowadzonych robdt oraz ponie$¢ koszty z tym zwigzane. Wykonawca zobowigzany jest
takze do uprzatnigcia Placu Budowy przed jego przekazaniem Zamawiajacemu (m.in. z gruzu.
Przekazanie Zamawiajagcemu Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego
protokotu przekazania Placu Budowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

§ 6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Niezaleznie od innych obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy, Wykonawca zobowiazuje

sie:

a) wykonywaé wszystkie roboty oraz usuwac i naprawia¢ Wady w okresach rekojmi i gwarancji
jakosci z najwyzszg starannoscia, zgodnie z Umowa i1 zalacznikami do niej,

b) niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich Wadach, ktore wystapia w toku
wykonywania roboét, oraz niezwlocznie je usuwac,

C) kierowac catoscig robot oraz zapewni¢ wilasny, staly i odpowiednio uprawniony nadzor nad
robotami,

d) $cisle wspodtpracowaé z Zamawiajacym i koordynowac roboty,

e) niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru o wszelkich problemach
wyniktych w toku wykonywania Umowy,

f) organizowaé zawsze, gdy jest to konieczne, spotkania koordynacyjne,

g) zapewni¢ przestrzegania przez osoby przebywajace na Placu Budowy powszechnie
obowiazujacych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

h)przejac plac budowy,

i) zagospodarowa¢ miejsca sktadania materiatdw oraz zabezpieczy¢ pomieszczenia dla pracownikéw
swoim staraniem i na swoj koszt,

J) zaptaci¢ koszty zuzycia wody, $ciekow, energii elektrycznych i ewentualnie innych mediow,

K) prowadzi¢ Dziennik budowy wszystkich robot i przedktada¢ go inspektorowi nadzoru celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen,

1) przygotowywac¢ dokumenty do dziennika budowy,

m) zapewni¢ odpowiedni sprzgtu, materialy i inne urzadzenia niezbedne do zgodnego z umowa
wykonania przedmiotu umowy.

Personel zatrudniony przy wykonywaniu niniejszej Umowy przez Wykonawce musi posiadac nalezyte

doswiadczenie, wiedzg i umiejetnos$ci oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla wykonywania

okreslonych funkcji czy rodzajow prac niezbednych przy wykonaniu tej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzania uprawnien jak réwniez legalnosci zatrudnienia

wszystkich pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy znajdujacych sie na

Placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszelkich prac zwigzanych z realizacjga Przedmiotu

Umowy — w sposob nie kolidujagcy w zZadnej mierze z biezaca dzialalnosciag Zespolu Szkot

w Janowie Lubelskim. W przypadku gdy powstanie konieczno$¢ wykonania prac kolizyjnych, tj.

takich prac, ktore moga utrudnia¢ lub zatrzymac¢ biezaca dziatalno$¢ Zamawiajacego, Wykonawca

na wykonanie prac kolizyjnych zobowigzany jest uzyska¢ uprzednig pisemng zgode ze strony

Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca

prowadzonych robot oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonania robot.

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i obiektow

inzynierskich prowadzacych na teren budowy przez uszkodzeniami, ktére moga spowodowac

roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegdlnosci
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powinien dostosowac si¢ do obowigzujgcych ograniczen, obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatdw na sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych lub obiektow inzynierskich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za obiekty budowlane bedace w sasiedztwie placu budowy.

§7.

OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z ZATRUDNIAENIEM OSOB NA PODSTAWIE

e

UMOWY O PRACE

Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza wymagan zatrudniania przez Wykonawce Iub

Podwykonawcg na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego

czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia, ktore Zamawiajacy okreslit na podstawie art. 29 ust. 3a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) —
zwanej dalej Ustawa.

Zamawiajacy wymaga zapewniania przez caly okres obowigzywania Umowy zatrudniania przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o0 prace osob wykonujacych czynnos$ci

w zakresie realizacji zamowienia wskazane w pkt. 2.9 pkt 1) SIWZ.

Wykonawca najpdzniej w chwili przekazania placu budowy, w celu udokumentowania spetienia

obowiazku, o ktérym mowa w ust. 2 zlozy Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o spelnianiu

warunku dotyczacego zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce pracownika/-6w na
podstawie umowy o pracg. Os$wiadczenia te beda nastepnie skladane na kazde zadanie

Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tego zadania.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie

podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia oswiadczenia, wskazanie czynnos$ci okreslonych

w pkt. 2.9 pkt 1) SIWZ, ktore wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze

wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.

Niezaleznie od postanowien ust. 3, Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji niniejszego

zamowienia kontrolowa¢ spetianie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowiazku zatrudnienia

os6b, o ktérych mowa w ust. 2. W szczegdlnosci moze zada¢ azeby Wykonawca przedstawit
zanonimizowane dokumenty dotyczace zatrudniania tych osob, w tym: umowy o prace, formularze
potwierdzajace zgloszenie pracownikow do Zakladu Ubezpieczen Spotecznych i dokumenty
potwierdzajace optacanie za tych pracownikow sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne

(wszystkie dokumenty w formie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce).

Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Obowigzek zapewnienia zgodnoS$ci

przekazywanych dokumentéw z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.

Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), spoczywa na Wykonawcy, z tym ze informacje takie jak: data zawarcia

umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Z tytulu naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce postanowien niniejszego paragrafu,

Wykonawca zobowigzany bgdzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego nastepujacych kar umownych:

a) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajagcemu o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 3
w terminach tam wskazanym, w wysokos$ci 0,05 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 za jeden dzien opo6znienia, oddzielnie za kazdy taki przypadek;

b) w przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, Wykonawca lub
Podwykonawca nie zatrudnial osoby/oséb, o ktorych mowa w ust. 2 lub nastgpita nieuzasadniona
przerwa w ich zatrudnieniu, w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien uchybienia, oddzielnie za
kazdy taki przypadek;

c) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajagcemu kompletu dokumentow zadanych przez
Zamawiajacego na podstawie ust. 5 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tego
zadania, w wysokosci 100 zt brutto za kazdy dzien opoOznienia, oddzielnie za kazdy taki
przypadek.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ ze sobg kumulowane i stosowane niezaleznie od

innych kar i sankcji przewidzianych w Umowie.

Do kar umownych, o ktorych mowa w ust. 6 stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 15 ust. 3 i 5-7.

W celu uniknigcia mogacych powsta¢ watpliwosci, Strony ustalajg ze w razie zatrudniania

osoby/osob, o ktorych mowa w ust. 2 przez Podwykonawce, Zamawiajacy bedzie wykonywat

czynnosci kontrolne wskazane w niniejszym paragrafie w stosunku do pracownikéw Podwykonawcy
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za posrednictwem Wykonawcy. Wszelkie uchybienia Podwykonawcy w zakresie zatrudniania tych
0sOb obciazaja Wykonawce, ktory w takim przypadku podnosi w stosunku do Zamawiajacego
odpowiedzialno$¢ na podstawie ust. 6.

W przypadku zaistnienia watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 8.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt umowy ubezpieczenia z tytulu
odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot wykonywanych na podstawie niniejszej
Umowy, na warunkach okreslonych ponize;j.

Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od wszystkich ryzyk
budowy (CAR) oraz budowlano montazowych (CER/EAR) na sume¢ roéwng wartosci brutto
wykonawcy, z uwzglednieniem zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla mienia istniejacego,
nalezacego do Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed podpisaniem umowy kopii dedykowanej polisy

ubezpieczeniowej od odpowiedzialno$ci cywilnej (00) deliktowej
i kontraktowej na minimalng sume¢ odpowiedzialnosci stanowiacej 100% warto§ci wynagrodzenia
brutto  Wykonawcy o ktorym jest mowa w § 9 ust. 1 dla jednego

i wszystkich zdarzen, przy czym ochrona ubezpieczeniowa dotyczy¢ bedzie szkdod wyniktych z
wypadkow, przez ktore rozumie si¢ $Smieré, uszkodzenie ciala, doznanie rozstroju zdrowia, utrate,
uszkodzenie, zniszczenie rzeczy. Odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia
powstaje w razie zajscia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgloszenia
roszczenia z tego tytulu przed uplywem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa.
Wykonawca, wszyscy podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty zaangazowane w realizacj¢
umowy beda wskazani jako wspotubezpieczeni. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do
przedlozenia przed podpisaniem umowy dowodu optacenia sktadki ubezpieczeniowej w catosci.
Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres wykonywania umowy, utrzymywaé ubezpieczenie
w takim samym zakresie. W przypadku przedtuzenia polisy w trakcie trwania umowy, Wykonawca
jest zobowiazany na 14 dni przed uptywem terminu wazno$ci polisy, przekaza¢ Zamawiajacemu
nowg polise dedykowang na kolejny okres

Minimalny zakres ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilne;j:

a) Ubezpieczone beda szkody rzeczowe ( uszkodzenie, utrata, zniszczenie rzeczy)
i osobowe ($mier¢, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia) wyrzadzone osobom trzecim
oraz nastepstwa tych szkéd wynikle ze zdarzen powstalych w czasie i/lub
w zwiazku z wykonywaniem umowy — do wysokos$ci sumy gwarancyjne;j,

b) Ubezpieczone beda  szkody  wyrzadzone  poszkodowanym  przez =~ Wykonawcow
i Podwykonawcow Ubezpieczajacego — do wysokosci sumy gwarancyjne;j,

c) Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone pracownikom w nastgpstwie wypadkow przy pracy — do
wysokosci sumy gwarancyjnej,

d) Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy  Ubezpieczajacym
a Ubezpieczonymi biorgcymi udziat w realizacji umowy,

e) Ubezpieczone beda szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
w calosci lub w czgséci — do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

f) Ubezpieczone beda szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym
w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy i Podwykonawcow, w tym takze szkody polegajace na
utracie mienia — do wysokosci 50 % sumy gwarancyjne;j,

g) Ubezpieczone beda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do realizacji
umowy, nie podlegajace obowiazkowemu ubezpieczeniu OC — do wysokosci sumy gwarancyjnej,

h) Ubezpieczone beda nagle szkody wyrzadzone w srodowisku naturalnym, do wysokosci 30 %
sumy gwarancyjnej,

i) Ubezpieczone beda czyste straty finansowe - do wysokosci 20 % sumy gwarancyjnej na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
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J) Umowa ubezpieczenia nie moze zawiera¢ postanowien ograniczajacych kwotowo
odpowiedzialno§¢  ubezpieczyciela ponad 2000 =z, a dla szkdéd wyrzadzonych
w srodowisku naturalnym i czystych strat finansowych 10 % szkody minimum 5000 zt.

K) Ubezpieczenie nie moze zawiera¢ ograniczenia w stosunku do szkod wyniktych na skutek
razacego niedbalstwa.

§9.
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze za nalezyte wykonanie przez Wykonawce catosci $wiadczen i obowigzkow
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy

ryczaltowe wynagrodzenie w kwocie .................. zh [stownie: ..., ] netto plus
podatek VAT wedlug stawki 23% w kwocie: ...................... zt, co daje wynagrodzenie brutto
W KWOCIE: «ivineererncnnnnnnns A[stownie: ... 1,

Rozliczenie za realizacje przedmiotowego zadania bedzie si¢ odbywato w trzech transzach na

podstawie dwoch faktur czesciowych i faktury koncowe;.

Protokoty odbioréw czesciowych podpisane przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy stanowi¢ beda podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych przez Wykonawce.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 1 (uwzgledniajace rozliczenia czesciowe),

staje si¢ wymagalne po spetnieniu tgcznie nastepujacych warunkow:

a) wykonania przez Wykonawce 100% zakresu robot okreslonego w Umowie,

b) podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy Protokotu
Odbioru Koncowego Robot,

€) rozliczenia si¢ za zuzycie mediow w przypadku o ktérym jest mowa w ust. 7.

Zaptata wymagalnego wynagrodzenia bedzie nastgpowaé w formie przelewu w terminie 30 dni od

daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury, obrazujacej wymagalne

wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ........................

Terminem zaptaty jest data zlozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego w banku

prowadzacym jego rachunek.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego platnosci w systemie

podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w pkt. 5 jest rachunkiem

firmowym i znajduje si¢ na biatej liScie podatnikow.

Wykonawca moze korzysta¢ z whasnych zrodet energii elektrycznej i wody lub uzytkownik obiektu

umozliwi Wykonawcy korzystanie z posiadanych mediow. W przypadku korzystania z mediow

uzytkownika obiektu rozliczenie za ich zuzycie nastgpi na zasadach okreSlonych pomig¢dzy

uzytkownikiem obiektu a Wykonawca.

Zamawiajacy umozliwia dostarczenie faktur w wersji elektronicznej na platformie elektronicznego

fakturowania (nr PEPPOL.: 862 15 25 217).

§ 10.
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 144

Ustawy.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje nastepujace zmiany

postanowien Umowy:

a) w zakresie wysokosci wynagrodzenia na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp — zgodnie z § 17
przedmiotowej umowy, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawcg;

b) w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku wykonania rob6t zamiennych, w wyniku
ktorych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu lub beda one realizowane w ramach
przyjetego wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy;

c) w zakresie wyeliminowania oczywistych omyltek pisarskich i rachunkowych.,

d) w zakresie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana sita wyzsza,
przez ktoérg nalezy rozumie¢ zdarzenie pozostajgce poza kontrolg Strony Umowy, zdarzenie
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zewngtrzne, ktéremu nie mozna zapobiec oraz ktore wyrdznia si¢ nadzwyczajnym charakterem
(w przypadku dziatania sil przyrody winny by¢ one potwierdzone wiasciwymi danymi dla
miasta Janow Lubelski, opracowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -
Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie.)

e) w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana nastepstwem
dzialania organéw administracji publicznej lub sadu, z wylaczeniem okolicznosci powodujacych
te dziatania, a wynikajacych z zawinionego dziatania lub zaniechania Wykonawcy,

f) w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy bedzie ona spowodowana
konieczno$cig usunigcia udokumentowanych btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej. W takiej sytuacji termin realizacji umowy moze ulec przedtuzeniu 0 czas
niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy w sposdb nalezyty, zgodnie
Z poprawiong i/lub zmieniona dokumentacja.

g) w zakresie zmiany technologii, techniki lub sposobu wykonywania robot budowlanych, gdy
bedzie ona spowodowana:

— niedostgpnoscia na rynku materiatléw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
zrynku tych materiatow i urzadzen pod warunkiem zastgpienia materiatami lub
urzadzeniami posiadajacymi wtasciwos$ci nie gorsze od tych zastepowanych;

— pojawieniem si¢ na rynku nowych materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
pod warunkiem zastgpienia materiatami lub urzadzeniami posiadajagcymi wilasciwosci
nie gorsze od tych zastepowanych;

— konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub
technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

— koniecznoécig zastosowania innych rozwigza¢ technicznych / technologicznych
i materiatdw ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa.

h) w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy;

i) w przypadku zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
lub
zmiany terminu wykonania Zaméwienia w przypadku zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy
o dofinansowanie  projektu  zawartej pomiedzy Zamawiajacym a  instytucjami
wspoHinansujacymi w zakresie termindéw (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub
wysokosci 1 warunkow platnos$ci dofinansowania realizacji projektu stanowiacego przedmiot
niniejszej umowy;

j) zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji umowy;

k) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektéw
budowlanych, lub innych warunkéw tj.: napotkania niewybuchéw, koniecznosci prowadzenia
wykopalisk archeologicznych, wystapienia przeszkod geologicznych, geotechnicznych,
przyrodniczych, hydrologicznych;

I) w zakresie zmiany terminu tj. skrocenia terminu wykonania zamowienia;

m) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu czasowego wstrzymania robot
przez Zamawiajacego lub inny uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

n) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wystapi konieczno$¢ robot zamiennych
lub innych rob6t niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy;

0) w przypadku zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia.

3. Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na przyktad
poprzez zwigkszenie ilosci etapéw lub zmiany daty ich realizacji. Zmiana ta moze zostac
wprowadzona jedynie w formie aneksu do umowy po uprzednim uzgodnieniu zmiany przez strony.
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4. Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystapienia okoliczno$ci wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia zawarcia aneksu, o ktorym mowa
w ust. 2, nie wezesniej jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisdw oraz otrzymaniu przez
Zamawiajacego dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4.

6. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sig, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisoéw.

7. Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 2 lit. a), wprowadzenie zmian wysokoS$ci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia pisemnego wniosku zawierajacego:

a) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b) uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w tym
wykazanie zwigzku pomigedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b) na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz
nie bedzie akceptowal, kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalne;j.

b) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 lit. ¢) uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w tym wykazanie
zwigzku pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
zasad, o ktérych mowa w ust. 2 lit. ¢) na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktéore Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 2 lit. c).

8. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 lit. a), b) i c)
obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i stawki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

9. Nie stanowig zmiany Umowy W rozumieniu art. 144 ustawy PZP:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow migdzy Stronami.

10.Wszelkie zmiany i uzupeklnienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

§ 11.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ USUNIECIA
WAD I ZAPLATY KAR UMOWNYCH

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia okreslonego
Wi, tacznie z VAT, co stanowi kwote zt ... (stownie zlotych:
..................................................................................................................................... ) w  formie
.......................... , Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, roszczen z tytulu rekojmi w tym kosztow wykonania zastepczego.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:
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1) pieniadzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu wplacone zostanie na konto

Zamawiajacego w petnej wysokosci najp6zniej w dniu podpisania umowy.

. W przypadku wyboru innej formy zabezpieczenia niz zabezpieczenie w pienigdzu, Wykonawca

najpézniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy

uzyskanie tego zabezpieczenia i uzyska jego pisemng akceptacje od Zamawiajacego.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie zostanie zwrocone w nastepujacy sposob:

a) 70 % w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30 % nie p6zniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu re¢kojmi jednak po uprzednim
otrzymaniu wezwania do zwrotu od Wykonawcy.

. W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi by¢

ona: nieodwolalna, bezwarunkowa, platna na pierwsze zadanie.

. W przypadku wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiazek na

miesigc przed wygasnigciem terminu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (wniesionego

w innej formie niz w pienigdzu) przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed

uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie

p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 12.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY (ROBOT)

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢c Zamawiajacemu gotowos¢ do Odbioru Cze$ciowego

i Koncowego Przedmiotu Umowy w formie pisemnej. Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy

wymaga potwierdzenia w formie pisemnego Protokotu Odbioru Czgsciowego i Koncowego

Przedmiotu Umowy, podlegajacego podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

Odbior Czesciowy 1 Koncowy Przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie z udziatem

Wykonawcey (kierownik budowy), przez komisj¢ powotana przez Zamawiajgcego przy udziale

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 14 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawcy

gotowosci do odbioru. Osiaggnigcie gotowosci do obioru kazdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

W przypadku:

a) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa zostaly wykonane bez Wad istotnych - Strony podpisza
Protokot Odbioru Czg$ciowego i Koncowego Przedmiotu Umowy;

b) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadaja Wady istotne lecz nadajace si¢ do usunigcia -
Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ podpisania protokolu Odbioru Czeéciowego i Koncowego
Przedmiotu Umowy i wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuniecie Wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru;

¢) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadajg Wady nieistotne oraz nadajace si¢ do usunigcia -
Strony podpisuja protokot Odbioru Czesciowego i Koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym
Zamawiajacy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy rozsadny termin na usuni¢cie Wad
stwierdzonych w trakcie odbioru, albo zmniejszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ robot
posiadajgcych Wady — w przypadku jezeli koszt usunigcia Wad jest niewspotmiernie wysoki lub
Strony wspolnie dokonajg takich uzgodnien;

d) stwierdzenia, ze roboty objete Umowa posiadaja Wady istotne a ponadto Wady istotne nie nadaja
si¢ do usunigcia - Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy i wowcezas Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna, o ktorej mowa w § 15 ust. 2 lit ¢) Umowy.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli Odbior Koncowy Przedmiotu

Umowy nie zostat dokonany, postanowienia ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.
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5. Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest rowniez wykona¢ wszystkie pozostale $Swiadczenia i obowigzki okreslone w Umowie lub
wynikajace z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, a takze zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty, co do ktorych przekazania Zamawiajacemu Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie postanowien Umowy lub powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa.

6. Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

3) protokotow technicznych, czgsciowych i migdzyoperacyjnych,

4) protokotow badan,

5) gwarancji,

6) instrukcji obstugi,

7) aprobat technicznych,

8) atestow i certyfikatow jakosci,

9) deklaracji wlasciwosci uzytkowych

10) $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

11) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

12) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.

13) oznakowania wraz z instrukcjami ppoz i BHP,

14) protokoty odbioru urzadzen przez UDT.

7. Protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez
Wykonawce koncowej faktury VAT.

§ 13.
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane objete
Przedmiotem Umowy, wyposazenie oraz materialy, w tym urzadzenia i instalacje, uzyte do
wykonania wszystkich robot - na okres ......... lat od dnia podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy

2. Uprawnienia Zamawiajacego wynikajace z r¢kojmi za wady wykonanych robot budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, wyposazenia oraz materiatdw, urzadzen i instalacji, uzytych do
wykonania wszystkich robot wynoszg 60 miesigcy od dnia podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy. Uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady przystuguja
Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

3. Jes$li w okresie gwarancji jakosci ujawnig si¢ Wady robot Wykonawca przystgpi do usuwania tych
Wad w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiajacego za
posrednictwem faksu na numer ............... lub e-maila na adres: ...............cooiiiiiinnnns
i zobowigzany jest usuna¢ te wady na wilasny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie,
nie dtuzszym jednak niz 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej.

4. Strony zgodnie postanawiaja, ze uprawnienia wynikajace z gwarancji jako$ci udzielonej przez
Wykonawce moga by¢ przez Zamawiajgcego egzekwowane na podstawie Umowy, bez
legitymowania si¢ jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.

5. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do gwarancji jakos$ci udzielonej przez Wykonawce maja
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

6. W przypadku nieusuniecia Wad w terminach, o ktorych mowa w ustepie 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy ma prawo - bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sadowego - usuna¢ te wady
we wilasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej i kosztami obciagzy¢é Wykonawce
(wykonanie zastgpcze).

7.  Wykonawca dorgczy Zamawiajagcemu, najpozniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy, przed jego podpisaniem, kopi¢ dokumentow gwarancji (wraz z warunkami
gwarancji 1 serwisowania), jakie otrzymat od producentow na materiaty, instalacje i urzadzenia,
uzyte do wykonania wszystkich robot.
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Jesli dla utrzymania waznosci gwarancji przez wskazany okres wymagane bedzie dokonywanie
przez Zamawiajacego przegladow okresowych, to Zamawiajacy zastrzega, ze przeglady te mogg by¢
dokonywane przez kazdy autoryzowany serwis gwarancyjny, bez ograniczen w szczegdlnosci do
serwisu Producenta lub Wykonawcy. Przeciwne postanowienia ogolnych warunkow gwarancji nie
beda wigzace dla Zamawiajgcego.

§ 14.
PRAWA I OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w celu wykonywania biezacej kontroli robot Zamawiajacy wyznaczy
osoby nadzorujace (zwane dalej ,Inspektorami Nadzoru"). Inspektorzy Nadzoru beda mieé
nastepujace obowiazki i uprawnienia:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnosci
robot z Umowa, powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

b) kontrola jakos$ci robdt, a szczegodlnie kontrola prawidlowego stosowania materiatow;

C) uczestniczenie w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia, jak
réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych Umowa;

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i potwierdzanie usunigcia Wad i innych
nieprawidlowosci. Uczestniczenie w Odbiorach okreslonych w Umowie;

e) dokonywanie kontroli materiatow przychodzacych i wychodzacych z Placu Budowy;

f) wykonywanie wszelkich innych obowigzkow i uprawnien wynikajacych z obowiazujacych
przepiséw prawa.

§ 15.
KARY UMOWNE | ODSETKI

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze beda ponosi¢ odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy na ogoélnych zasadach wynikajacych z powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa oraz przez zaplate kar umownych okreslonych w tresci
niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych w nastgpujacych

przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci
maksymalnego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do terminow okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy;

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy,
a takze w okresie gwarancji jakosci i/lub rgkojmi za wady — w wysokosci 0,05 % wartosci
maksymalnego wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do termindéw usuniecia tych wad, wyznaczonych na
podstawie § 121 13 Umowy.

) z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust.
1 Umowy.

d) w przypadku nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wartosci netto tej umowy, za kazdy
dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu.

e) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,05 % warto$ci netto tej umowy, za kazdy dzien opdznienia od daty wskazanej w informacji,
0 ktérej mowa w § 4 ust. 6 Umowy.

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci
netto.

g) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmian w wysoko$ci 0,05 % wartosSci netto tej umowy, za kazdy dzien od daty jej
podpisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu.

h) za brak udzialu Wykonawcy przy sporzadzeniu szczegétowego protokotu inwentaryzacji prac
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w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. | Umowy.

i) za nieterminowe zakonczenie realizacji poszczego6lnych etapéw zamowienia, o ktorych jest mowa
w § 3 ust 2, okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,2 % wartosci
maksymalnego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opodznienia w stosunku do termindéw okreslonych w przedmiotowym
harmonogramie.

j) Za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy realizacji poszczegdlnych etapow umowy w
wysokosci 0,2 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia.

Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytulu

odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci

10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. | Umowy.

Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmuja wysokos$é

maksymalnego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy przy zastosowaniu

stawki podatku VAT wynoszacej 23 %.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej warto$¢ kary umownej oraz w innych

przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania na zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego. Zamawiajagcy ma prawo
jednoczesnego zadania kar umownych okre§lonych w ust. 2 pkt. a-f niniejszego paragrafu.

Odstapienie od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiajgcego prawa

do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi na powyzszych podstawach.

Zastrzezenie kar umownych nie wylacza mozliwosci odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego

z tytutu nieterminowosci wykonania Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie

Cywilnym

Za op6znienie w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za

kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zaptaty

w terminie 3 dni, w przypadku za$ braku zaptaty w wyznaczonym terminie potrgcenia mogg by¢

dokonywane przez Zamawiajacego w sposob okreslony w ust. 3.

Kary umowne podlegaja kumulacji.

§ 16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz
w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajagcy ma prawo odstagpi¢ od Umowy, miedzy innymi
w nastepujacych przypadkach:

a) opoznienia si¢ Wykonawcy z wykonaniem Przedmiotu Umowy, o co najmniej 30 dni
w stosunku do terminu wykonania, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy;

b) przerwania wykonywania rob6t objetych przedmiotem Umowy je$li nieusprawiedliwiona
przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni;

C) W razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajacego na
zmiang sposobu wykonywania roboét, ktore bylty wykonywane wadliwie lub w sposdb sprzeczny
z Umowg;

d) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy;

e) w przypadku wydania nakazu zajgcia majatku firmy Wykonawcy.

Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku - wstrzymania robo6t na okres dtuzszy niz

30 dni z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci

powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢

w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
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Odstapienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron winno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci,

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniajacej odstapienie.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia za czg$¢ robdt wykonanych do dnia
odstgpienia od Umowy bez zadnych Wad, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robdt, na podstawie zatgczonego przez Wykonawce do oferty
kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w SIWZ.

Do rozliczenia mozna tez zastosowac ceny z aktualnej bazy cenowej okre$lonej w systemie
SECOCENBUD w przypadku niemoznosci rozliczenia ich caloéci Iub czgsci wg kosztorysu
ofertowego.

b) Strony przy udziale inspektora nadzoru w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy
sporzadzg protokot zdawczo-odbiorczy Terenu Budowy oraz protokét inwentaryzacji
wykonanych robot; rownocze$nie Strony przystapia do odbioru roboét, stosujac w tym zakresie
postanowienia § 12 Umowy,

c) w przypadku braku przystgpienia przez Wykonawce do sporzadzenia inwentaryzacji wspolnie
z Zamawiajacym, Zamawiajacy wykona inwentaryzacj¢ samodzielnie i obcigzy Wykonawce
karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. h),

d) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony
na koszt Strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstapienia od Umowy,

e) Wykonawca niezwlocznie a najpoézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) roboty wykonane wadliwie b¢da podlega¢ odrzuceniu z wyceny.

§ 17.
ZMIANY UMOWY NA PODSTAWIE ART. 142 UST. 5 PZP

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy, wysokos$ci wynikajacej ze zmienionej stawki podatku.

W razie zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z pézn. zm.), jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy
wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

W razie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 2 lub 3,
bedzie obejmowac wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem
w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o0 kwotg
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen
0osOb realizujacych zamoéwienie, do wysokosci aktualnie obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, zuwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki
godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do
czgsci wynagrodzenia osob $wiadczacych roboty budowlane, odpowiadajacej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote
odpowiadajagcg zmianie kosztu ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia osobom
realizujgcym przedmiot umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia oséb realizujacych przedmiot umowy, odpowiadajacej
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zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy.

8. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotg
wynikajacg ze zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, o ile zmiany te beda miaty wplyw na zmian¢ zwigzang z wynagrodzeniem osob
realizujacych przedmiot umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢
si¢ wylacznie do cze$Sci wynagrodzenia osob realizujacych przedmiot umowy, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy.

9. W celu wprowadzenia zmian, wynikajacych z wystgpienia sytuacji, o ktorych mowa w ust. 1-4,
kazda ze stron moze wystapi¢ do drugiej strony, w terminie do 30 dni od dnia wystapienia zdarzenia
uzasadniajgcego takie zadanie, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczego6lnosci wyliczenie catkowitej
kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej
nastgpita badz nastagpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiang
wysokosci naleznego wynagrodzenia.

10. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2-4, Wykonawca do wniosku zobowigzany jest
dotaczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty
wykonania umowy, w szczegolnosci:

a. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb realizujacych
przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, lub

b. pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) osob realizujgcych
przedmiot umowy, wraz zkwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowane] przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgSci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czgs$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, lub

C. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb realizujacych
przedmiot umowy, wraz z wysokos$ciami wptat do pracowniczych planow kapitatowych, w czgsci
finansowanej przez Wykonawce, z okre§leniem zakresu (czgséci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwiazane zrealizacja przedmiotu umowy oraz czeSci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4.

11. W przypadku zmiany, o ktorej] mowa w ust. 2, jezeli z wnioskiem wystgpuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wWyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 14 dni, dokumentow, z ktorych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wpltyw
na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 10
lit. b.

12. W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, strona, ktéra otrzymata
wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwotg, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

§ 18.
PRZEDSTAWICIELE STRON
Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:

Q) ZAMAWIAJCY: +vterinririreereereeeireaeaeareaneenns

b) Wykonawea: ........ooiiiiiiiiiiii
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§ 19.
POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wykonawca, zobowigzany jest na biezaco usuwac z placu budowy wszystkie odpady i opakowania
powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
prawa.

§ 20.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie srodki przewidziane w Umowie moga by¢ stosowane i egzekwowane niezaleznie od siebie,
chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

Wykonawca nie moze przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na inny
podmiot, z zastrzezeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

Przeniesienie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej Umowie wymaga uzyskania przez Wykonawce uprzedniej pisemnej zgody od
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci cesji.

Tytuly poszczegodlnych paragrafow Umowy maja znaczenie jedynie informacyjne i nie moga
stanowi¢ podstawy do interpretacji postanowien Umowy.

Wszelkie spory zwigzane z interpretacja oraz wykonywaniem Umowy beda w pierwszej kolejnosci
rozstrzygane w drodze porozumienia pomiedzy Stronami. Jezeli porozumienie nie zostanie
osiagnigte, spor rozstrzygnie Sad powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng czgs¢ Umowy stanowig wszystkie zatgczniki do Umowy.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Zalaczniki do umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
2) Oferta Wykonawcy,

3) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy,

4) Wzér o$wiadczenia dalszego Podwykonawcy,

5) Kosztorys ofertowy.

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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