WSKI

POWIAT JANO

Janow Lubelski, 13.03.2020 .

L-11.272.1.2020

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Zakup wyposazenia do pracowni w Zespole Szkél Technicznych
w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. ,Poprawa infrastruktury ksztalcenia
zawodowego w szkolach Powiatu Janowskiego”.” z podzialem na czesci, jak ponizej:

Czes¢ I zamowienia — dostawa agregatu tynkarskiego — 1 szt.;

Czes¢ I zamowienia — dostawa pionowego frezarskiego centrum obrébezego CNC — 1 szt.;
Czesc 11l zamowienia — dostawa wyciaggu spalin pojedynczego — 1 szt.;

Czes¢ IV zamdéwienia — dostawa podwdjnego odciggu wioréw — 2 szt.;

Czgs¢ V zamowienia — dostawa gietarki trojrolkowej do rur i profili z pedatem noznym — 1 szt.;
Czes¢ VI zamdwienia — dostawa dalmierza laserowego — 1 szt.;

Czgs¢ VII zamoéwienia — dostawa zgrzewarki (spoter) do karoserii — 1 szt.

Zamowienie finansowane jest ze $rodkoéw wilasnych Powiatu Janowskiego oraz dofinansowane
zgodnie z projektem pt. ,,Poprawa infrastruktury ksztalcenia zawodowego w szkolach Powiatu
Janowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura spoleczna, Dzialania 13.6
Infrastruktura ksztalcenia zawodowego i ustawicznego.

1. Dzialajac na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Powiat Janowski z/s w Janowie Lubelskim
informuje, ze w prowadzonym postepowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejsze oferty
w poszcezegolnych czesciach zamdwienia:

1) W czes$ci I zaméwienia - dostawa agregatu tynkarskiego — 1 szt., wybrano oferte nr 3 ztozona
przez Wykonawce:

Firma Rodzinna ,,MAELEK” Witostaw Malek, Lukasz; Malek Sp. j., ul. B2 nr 6, 32-086
Wegrzyce, ktora otrzymata najwyzsza liczbe punktéw w wysokosci 95,30 pkt. Cena oferty
brutto PLN — 18.450,00 zl. Skrocenie terminu realizacji — wykonanie do dnia 15.04.2020 r. —
skrocenie terminu realizacji zadania o 14 dni.

Uzasadnienie wyboru: zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiajgcy dokonal wyboru oferty
najkorzystniejszej na podstawie kryteriéw oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, tj. kryterium ,,Cena” — 60 % oraz kryterium ,,Skrécenie terminu
realizacji” — 40 %. Za najkorzystniejszg uznana zostala oferta nr 3, ktéra uzyskala liczbe 95,30
pkt, w tym: za kryterium ,,Cena” — 55,30 pkt oraz za kryterium ,,Skrocenie terminu realizacji”
— 40,00 pkt. Oferta spelnia wszystkie wymagania Zamawiajgcego i zawiera najkorzystniejsza
ceng, ktora nie przekracza kwoty jakg Zamawiajacy przeznaczyl -na sfinansowanie
przedmiotowego zamowienia.
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W prowadzonym postepowaniu w czgsei | zamowienia ztozono ponadto nastepujace oferty:

Nr Nazwa i adres Cena oferty | Skrocenie terminu | Punktacja Punktacja Faczna
oferty Wykonawcy brutto PLN | realizacji przyznana przyznana punktacja
w kryterium | w Kryterium
Cena Skraocenie
terminu
realizacji
8. | ASTECO Polska Sp. | 19.557,00 zt | Wykonanie do dnia 52,17 pkt 40 pkt 92,17 pkt
Z 0. 0. 15.04.2020 r. -
ul. Podmiejska 77, skrécenie terminu
44-207 Rybnik realizacji zadania
0 14 dni
9. | Zaktad Produkcji | 17.004,75 zt | Wykonanie do dnial 60 pkt 20 pkt 80 pkt
Urzadzen 15.04.2020 r. —
Budowlanych skrécenie terminu
KALETA realizacji zadania
Aleksandrowice 153, 0 7 dni
32-084
Aleksandrowice
11. | Zaktad Ustugowo - | 25.707,00 zt | Wykonanie do dnia| 39,69 pkt 40 pkt 79,69 pkt
Handlowy 15.04.2020 r. —
L, BELKOT” skrocenie terminu
Krzysztof realizacji zadania
Kotkowski 0 14 dni
ul. 25 Czerwca 71,
26-600 Radom
12. METALZBYT- 22.429,41 z} | Wykonanie do dnig 45,49 pkt 40 pkt 85,49 pkt
HURT Spétka z o. o. 15.04.2020 r. —
ul. Bardowskiego 2, skrécenie terminu
43-300 Bielsko- realizacji zadania
Biala 0 14 dni
13. | Biuro Inzynieryjne | 24.000,99 zI | Wykonanie do dnia  42.51 pkt 40 pkt 82,51 pkt
Martex Marcin 15.04.2020 r. —
Puzniak skrocenie terminu
Gorzeszow 19, realizacji zadania
58-405 Krzeszow 0 14 dni
14. | Firma Handlowo | 22.053,90 zt | Wykonanie do dnia| 46,26 pkt 40 pkt 86,26 pkt
Produkcyjno 15.04.2020 r. —
Ustugowa TARWIS skrocenie terminu
Wiestaw Szczepanek realizacji zadania
ul. Litewska 6, 0 14 dni
39-400 Tarnobrzeg
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13,

ZAMTECH 44,10 pkt 40 pkt 84,10 pkt
Zbigniew Sokolik
ul. Marianska 116,

47-400 Raciborz

23.136,30 zt | Wykonanie do dnia
15.04.2020 r. —
skrécenie terminu
realizacji zadania

0 14 dni

2) W czesci Il zamoéwienia - dostawa pionowego frezarskiego centrum obrobezego CNC — 1 szt.,

wybrano oferte nr 17 ztozong przez Wykonawce:

CORMAK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, ktéra otrzymata najwyzsza liczbe
punktéw w wysokosci 100 pkt. Cena oferty brutto PLN — 103.990,00 zi. Skrocenie terminu
realizacji — wykonanie do dnia 15.04.2020 r. — skrdécenie terminu realizacji zadania o 14
dni.

Uzasadnienie wyboru: zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiajacy dokonat wyboru oferty
najkorzystniejszej] na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, tj. kryterium ,,Cena” — 60 % oraz kryterium ,,Skrocenie terminu
realizacji” — 40 %. Za najkorzystniejsza uznana zostala oferta nr 17, ktora uzyskata liczbe 100
pkt, w tym: za kryterium ,,Cena” — 60,00 pkt oraz za kryterium ,,Skrocenie terminu realizacji”
— 40,00 pkt. Oferta spetnia wszystkie wymagania Zamawiajacego i zawiera najkorzystniejsza
cene, ktéra nie przekracza kwoty jaka Zamawiajgcy przeznaczyl na sfinansowanie

przedmiotowego zamowienia.

W prowadzonym postepowaniu w czgsci [ zamowienia ztozono ponadto nastepujace oferty:

Nr Nazwa i adres Cena oferty | Skrocenie terminu | Punktacja Punktacja Y.aczna
oferty Wykonawcey brutto PLN | realizacji przyznana przyznana punktacja
w kryterium | w kryterium
Cena Skrocenie
terminu
realizacji
1. | ATMSOLUTIONS | 110.577,00 zif Wykonanie do dnial 56,43 pkt 40 pkt 96,43 pkt
Sp.zo.0. Sp. k., 15.04.2020 r. —
ul. Kolejowa 311, skrocenie terminu
05-092 Lomianki realizacji zadania
0 14 dni
4, ., JANUS Spélka 163.590,00 zli Wykonanie do dnia 38,14 pkt 40 pkt 78,14 pkt
Z ograniczong 15.04.2020 r. —
odpowiedzialnoscia” skrocenie terminu
i Spotka — Spotka realizacji zadania
komandytowa, 0 14 dni
ul. Grzybowa 1,
41-200 Sosnowiec
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6. METAL - 158.547,00 ztf Wykonanie do dnial 39.35 pkt 0 pkt 39,35 pkt
TRADE.PL 15.04.2020 r.
sp. zo. 0. sp. k.
ul. Jantarowa 24,
80-180 Jankowo
Gdanskie
10. | Fabryka Obrabiarek | 190.158,00 zi Wykonanie do dnia 32,81 pkt 40 pkt 72,81 pkt
Precyzyjnych 15.04.2020 1. —
"AVIA” S.A. skrocenie terminu
ul. Siedlecka 47, realizacji zadania
03-768 Warszawa 0 14 dni
16. METAL 233.700,00 z Wykonanie do dnig 26,70 pkt 0 pkt 26,70 pkt
TECHNICS 15.04.2020 r.
POLSKA Sp. z o. o.
Sp. k.
ul. Ryzowa 43D
lok.1,
02-495 Warszawa

3) W czesci III zamowienia - dostawa wyciagu spalin pojedynczego — 1 szt., wybrano oferte nr
15 ztozona przez Wykonawce:

ZAMTECH Zbigniew Sokolik, ul. Mariariska 116, 47-400 Raciborz, ktéra otrzymala
najwyzsza liczbe punktow w wysokosei 100 pkt. Cena oferty brutto PLN — 4.827,75 zl.
Skrocenie terminu realizacji — wykonanie do dnia 15.04.2020 r. — skrocenie terminu
realizacji zadania o 14 dni.

Uzasadnienie wyboru: zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiajacy dokonal wyboru oferty
najkorzystniejszej na podstawie kryteridw oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, tj. kryterium ,,Cena” — 60 % oraz kryterium ,,Skrocenie terminu
realizacji” — 40 %. Za najkorzystniejsza uznana zostata oferta nr 15, ktora uzyskata liczbe 100
pkt, w tym: za kryterium ,,Cena” — 60,00 pkt oraz za kryterium ,,Skrdcenie terminu realizacji”
— 40,00 pkt. Oferta spelnia wszystkie wymagania Zamawiajacego i zawiera najkorzystniejsza
cene, ktéora nie przekracza kwoty jakg Zamawiajacy przeznaczyl na sfinansowanie
przedmiotowego zamdwienia.
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W prowadzonym postepowaniu w czesci I zamdéwienia ztozono ponadto nastepujace oferty:

Nr Nazwa i adres Cena oferty | Skrocenie terminu | Punktacja Punktacja Laczna
oferty Wykonawcy brutto PLN | realizacji przyznana przyznana punktacja
w kryterium | w kryterium
Cena Skrécenie
terminu
realizacji
11. | Zaktad Ustugowo - | 4.354,20 zt | Wykonanie do dnia - - -
Handlowy 15.04.2020 r. —
,.ELKOT” skrocenie terminu
Krzysztof realizacji zadania
Kotkowski 0 14 dni
ul. 25 Czerwca 71,
26-600 Radom
12. | METALZBYT- |5.432,50zt | Wykonanie do dnia| 33.32 pkt 40 pkt 93,32 pkt
HURT Spotka z o. o. 15.04.2020 1. -
ul. Bardowskiego 2, skrécenie terminu
43-300 Bielsko- realizacji zadania
Biala 0 14 dni
18. | INTER CARS S.A. | 5.904, 00 zt | Wykonanie do dnia # = B
ul. Powsinska 64, 15.04.2020 r. —
02-903 Warszawa skrocenie terminu
realizacji zadania
0 14 dni
4) W czg¢sci IV zaméwienia - dostawa podwdjnego odciagu wioréw — 2 szt., wybrano oferte nr

17 ztozona przez Wykonawce:

CORMAK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, ktora otrzymata najwyzsza liczbe
punktéw w wysokosci 100 pkt. Cena oferty brutto PLN — 5.412,00 zL Skrécenie terminu
realizacji — wykonanie do dnia 15.04.2020 r. — skrécenie terminu realizacji zadania o 14
dni.

Uzasadnienie wyboru: zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiajacy dokonal wyboru oferty
najkorzystniejszej na podstawie kryteriéw oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, tj. kryterium ,,Cena” — 60 % oraz kryterium ,,Skrocenie terminu
realizacji” — 40 %. Za najkorzystniejsza uznana zostata oferta nr 17, ktéra uzyskata liczbe 100
pkt, w tym: za kryterium ,,Cena” — 60,00 pkt oraz za kryterium ,,Skrécenie terminu realizacji”
— 40,00 pkt. Oferta spetnia wszystkie wymagania Zamawiajacego i zawiera najkorzystniejsza
ceng, ktora nie przekracza kwoty jaka Zamawiajacy przeznaczyl na sfinansowanie
przedmiotowego zamowienia.
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W prowadzonym postepowaniu w czesci IV zamdéwienia zlozono ponadto nastgpujace oferty:

Nr Nazwa i adres Cena oferty | Skrocenie terminu | Punktacja Punktacja Y.aczna
oferty Wykonawcy brutto PLN | realizacji przyznana przyznana punktacja
w kryterium | w kryterium
Cena Skrécenie
terminu
realizacji
1. | ATMSOLUTIONS | 19.557,00 zt | Wykonanie do dnig 16,60 pkt 40 pkt 56,60 pkt
Sp.z0.0. Sp. k.; 15.04.2020 r. —
ul. Kolejowa 311, skrocenie terminu
05-092 Lomianki realizacji zadania
0 14 dni
2, Holzmet Marcin 3.000,00 zt | Wykonanie do dnia - - -
Terlikowski, Anna 15.04.2020 r. —
Terlikowska s.c. skrocenie terminu
ul. Sokotowska realizacji zadania
182a, o 14 dni
08-110 Siedlce
11. | Zaktad Ustugowo - | 11.217,60 zt | Wykonanie do dnig 28,95 pkt 40 pkt 68,95 pkt
Handlowy 15.04.2020 r. -
ELEOT™ skrocenie terminu
Krzysztof realizacji zadania
Kotkowski 0 14 dni
ul. 25 Czerwca 71,
26-600 Radom
1z, METALZBYT- | 21.085,72 zt | Wykonanie do dnig 15,40 pkt 40 pkt 55,40 pkt
HURT Spétka z o. o. 15.04.2020 r. -
ul. Bardowskiego 2, skrocenie terminu
43-300 Bielsko- realizacji zadania
Biala 0 14 dni
15. ZAMTECH 12.951,90 zt | Wykonanie do dnig 25,07 pkt 0 pkt 25,07 pkt
Zbigniew Sokolik 15.04.2020 r.

ul. Marianska 116,
47-400 Raciborz

5) W czesci V zaméwienia - dostawa gietarki trojrolkowej do rur i profili z pedalem noznym —
1 szt., wybrano oferte nr 17 ztozong przez Wykonawce:

CORMAK Jerzy Zalewski, ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce, ktora otrzymata najwyzsza liczbe
punktéw w wysokosci 95,17 pkt. Cena oferty brutto PLN — 9.899,00 zl. Skrocenie terminu
realizacji — wykonanie do dnia 15.04.2020 r. — skrécenie terminu realizacji zadania o 14

dni.
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Uzasadnienie wyboru: zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiajacy dokonal wyboru oferty

najkorzystniejszej na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, tj. kryterium ,,Cena” — 60 % oraz kryterium ,,Skrocenie terminu
realizacji” — 40 %. Za najkorzystniejsza uznana zostata oferta nr 17, ktora uzyskata liczbe
95,17 pkt, w tym: za kryterium ,,Cena” — 55,17 pkt oraz za kryterium ,,Skrécenie terminu
realizacji” — 40,00 pkt. Oferta spelnia wszystkie wymagania Zamawiajgcego 1 zawiera
najkorzystniejsza cene, ktéra nie przekracza kwoty jaka Zamawiajgcy przeznaczyl na
sfinansowanie przedmiotowego zamowienia. '

W prowadzonym postgpowaniu w czgsci V zamowienia zlozono ponadto nastepujace oferty:

Nr Nazwa i adres Cena oferty | Skrécenie terminu | Punktacja Punktacja Laczna
oferty Wykonawey brutto PLN | realizacji przyznana przyznana punktacja
w kryterium | w Kryterium
Cena Skrocenie
terminu
realizacji
1. | ATMSOLUTIONS | 27.921,00 zt | Wykonanie do dnig 19,56 pkt 40 pkt 59,56 pkt
Sp. zo.0. 8p. k., 15.04.2020 r. —
ul. Kolejowa 311, skrocenie terminu
05-092 Lomianki realizacji zadania
0 14 dni
2. | Holzmet Marcin Trel | 14.000,00 z} | Wykonanie do dnig 39,01 pkt 40 pkt 79,01 pkt
ikowski, Anna 15.04.2020 r. —
Trelikowska s.c. skrocenie terminu
ul. Sokotowska realizacji zadania
182a, 0 14 dni
08-110 Siedlce
5. Firma Projektowo | 23.862,00 zt | Wykonanie do dnia * E =
Handlowa UltraPras 15.04.2020 r. —
Stefan Sakowicz, skrocenie terminu
ul. Pogodna 11, realizacji zadania
16-020 Czarna 0 14 dni
Bialostocka
11. | Zaktad Ustugowo - | 10.688,70 zt | Wykonanie do dnia  51.09 pkt 40 pkt 91,09 pkt
Handlowy 15.04.2020 r. —
LI [ skrécenie terminu
Krzysztof realizacji zadania
Kotkowski 0 14 dni
ul. 25 Czerwea 71,
26-600 Radom
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12. | METALZBYT- | 11.377,50 zt | Wykonanie do dnia 48 pkt 40 pkt 88 pkt
HURT Spotka z o. o. 15.04.2020 r. —
ul. Bardowskiego 2, skrocenie terminu
43-300 Bielsko- realizacji zadania
Biata 0 14 dni
13. | Biuro Inzynieryjne | 14.399,61 zt | Wykonanie do dnia 37,93 pkt 40 pkt 77,93 pkt
Martex Marcin 15.04.2020 1. —
Puzniak skrocenie terminu
Gorzeszow 19, realizacji zadania
58-405 Krzeszow 0 14 dni
15 ZAMTECH 12.694,85 zI | Wykonanie do dnig 43,02 pkt 40 pkt 83,02 pkt
Zbigniew Sokolik 15.04.2020 r. —
ul. Marianska 116, skrocenie terminu
47-400 Raciborz realizacji zadania
0 14 dni
16. METAL 9.102,00 zt | Wykonanie do dnia 60 pkt 0 pkt 60 pkt
TECHNICS 15.04.2020 r.
" POLSKA Sp. zo.o.
Sp. k.
ul. Ryzowa 43D lok.
1 5
02-495 Warszawa

6) W czesci VI zamowienia - dostawa dalmierza laserowego — 1 szt., wybrano oferte nr 7 ztozona

przez Wykonawce:

PROSSPER Pawet Chrzanowski, ul. Slowackiego 1, 64-800 Chodzie;, ktéra otrzymala
najwyzsza liczbe punktow w wysokosci 100 pkt. Cena oferty brutto PLN — 6.136,47 zl.
Skrocenie terminu realizacji — wykonanie do dnia 15.04.2020 r. — skrécenie terminu
realizacji zadania o 14 dni.

Uzasadnienie wyboru: zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiajgcy dokonal wyboru oferty
najkorzystniejszej na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéow Zamowienia, tj. kryterium ,,Cena” — 60 % oraz kryterium ,,Skrdcenie terminu
realizacji” — 40 %. Za najkorzystniejsza uznana zostata oferta nr 7, ktéra uzyskata liczbe 100
pkt, w tym: za kryterium ,,Cena” — 60,00 pkt oraz za kryterium ,,Skrocenie terminu realizacji”
— 40,00 pkt. Oferta spelnia wszystkie wymagania Zamawiajacego i zawiera najkorzystniejsza
ceng, ktéra nie przekracza kwoty jaka Zamawiajgcy przeznaczyl na sfinansowanie
przedmiotowego zamowienia.
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W prowadzonym postgpowaniu w czgsci VI zaméwienia ztozono ponadto nastepujace oferty:

Nr Nazwa i adres Cena oferty | Skrocenie terminu | Punktacja Punktacja Laczna
oferty Wykonawey brutto PLN | realizacji przyznana przyznana punktacja
w kryterium | w kryterium
Cena Skrécenie
terminu
realizacji
11. | Zaklad Ustugowo - | 3.023,91 zt | Wykonanie do dnia - . -
Handlowy 15.04.2020 r.
SBLEOT
Krzysztof
Kotkowski
ul. 25 Czerwca 71,
26-600 Radom
12. | METALZBYT- |8.827,06zt | Wykonanie do dnig 41,71 pkt 40 pkt 81,71 pkt
HURT Spéika z o. o. 15.04.2020 r. —
ul. Bardowskiego 2, skrocenie terminu
43-300 Bielsko- realizacji zadania
Biala 0 14 dni
13. | Biuro Inzynieryjne | 6.001,17 zt | Wykonanie do dnia & = 8
Martex Marcin 15.04.2020 1. —
Puzniak skrocenie terminu
Gorzeszow 19, realizacji zadania
58-405 Krzeszow 0 14 dni
14. Firma Handlowo | 3.640,80 zt | Wykonanie do dnia g 5 B
Produkeyjno 15.04.2020 r. —
Ustugowa TARWIS skrocenie terminu
Wiestaw Szczepanek realizacji zadania
ul. Litewska 6, 0 14 dni
39-400 Tarnobrzeg
15. ZAMTECH 2.368,83 zt | Wykonanie do dnia - - -
Zbigniew Sokolik 15.04.2020 r. —
ul. Marianska 116, skrocenie terminu
47-400 Raciborz realizacji zadania
0 14 dni

7) W czesci VII zaméwienia - dostawa zgrzewarki (spoter) do karoserii — 1 szt., wybrano oferte
nr 15 zlozong przez Wykonawce:

ZAMTECH Zbigniew Sokolik, ul. Mariariska 116, 47-400 Raciborz, ktora otrzymata
najwyzsza liczb¢ punktéw w wysokosci 100 pkt. Cena oferty brutto PLN — 3.479,67 zl
Skrocenie terminu realizacji — wykonanie do dnia 15.04.2020 r. — skrécenie terminu
realizacji zadania o 14 dni.
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Uzasadnienie wyboru: zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp Zamawiajacy dokonal wyboru oferty

najkorzystniejszej na podstawie kryteriow oceny ofert okrelonych w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia, tj. kryterium ,,Cena” — 60 % oraz kryterium ,,Skrocenie terminu
realizacji” — 40 %. Za najkorzystniejszg uznana zostala oferta nr 15, ktora uzyskata liczbe 100
pkt, w tym: za kryterium ,,Cena” — 60,00 pkt oraz za kryterium ,,Skrécenie terminu realizacji”
— 40,00 pkt. Oferta spetnia wszystkie wymagania Zamawiajacego i zawiera najkorzystniejsza
ceng, ktéra nie przekracza kwoty jaka Zamawiajacy przeznaczyl na sfinansowanie
przedmiotowego zamdwienia.

W prowadzonym postgpowaniu w czesci VII zaméwienia ztozono ponadto nastgpujace oferty:

Nr Nazwa i adres Cena oferty | Skrocenie terminu | Punktacja Punktacja F.aczna
oferty Wykonawcey brutto PLN | realizacji przyznana przyznana punktacja
w kryterium | w kryterium
Cena Skrécenie
terminu
realizacji
11. | Zaktad Ustugowo - | 4.305,00 zt | Wykonanie do dnia 48,50 pkt 40 pkt 88,50 pkt
Handlowy 15.04.2020 . —
,,ELKOT” skrécenie terminu
Krzysztof realizacji zadania
Kotkowski 0 14 dni
ul. 25 Czerwea 71,
26-600 Radom
12.| METALZBYT- |5.007,86z | Wykonanie do dnig 41,69 pkt 40 pkt 81,69 pkt
HURT Spétka z o. o. 15.04.2020 1. —
ul. Bardowskiego 2, skrocenie terminu
43-300 Bielsko- realizacji zadania
Biala 0 14 dni J
2. Zamawiajacy nie dopuscil dynamicznego systemu zakupow.
3. Zamawiajacy nie ustanowil dynamicznego systemu zakupow.
4. Zamawiajacy nie uniewaznia postgpowania.
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