

Janów Lubelski, dnia 28 lutego 2020 r.

L-II.272.1.2020

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, co następuje:

Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup wyposażenia do pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego”.” z podziałem na części, jak poniżej:

Część I zamówienia – dostawa agregatu tynkarskiego – 1 szt.;

Część II zamówienia – dostawa pionowego frezarskiego centrum obróbczego CNC – 1 szt.;

Część III zamówienia – dostawa wyciągu spalin pojedynczego – 1 szt.;

Część IV zamówienia – dostawa podwójnego odciągu wiórów – 2 szt.;

Część V zamówienia – dostawa giętarki trójrolkowej do rur i profili z pedałem nożnym – 1 szt.;

Część VI zamówienia – dostawa dalmierza laserowego – 1 szt.;

Część VII zamówienia – dostawa zgrzewarki (spoter) do karoserii – 1 szt.,

odbyło się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 09:15.

Zamówienie finansowane jest ze środków własnych Powiatu Janowskiego oraz dofinansowane zgodnie z projektem pt. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

- 1) Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie **Części I** zamówienia wynosi **18.989,66 zł** (słownie zł: *osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 66/100*).

W terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 09:00 na **Część I** zamówienia – **Dostawa agregatu tynkarskiego – 1 szt.**, złożono następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Skrócenie terminu realizacji	Okres gwarancji	Warunki płatności
3.	Firma Rodzinna „MAŁEK” Witosław Małek, Łukasz Małek Sp. j. ul. B2 nr 6, 32-086 Węgrzyce	18.450,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ

8.	ASTEKO Polska Sp. z o. o. ul. Podmiejska 77, 44-207 Rybnik	19.557,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
9.	Zakład Produkcji Urządzeń Budowlanych KALETA Aleksandrowice 153, 32-084 Aleksandrowice	17.004,75 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 7 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
11.	Zakład Usługowo - Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom	25.707,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
12.	METALZBYT-HURT Spółka z o. o. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała	22.429,41 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
13.	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19, 58-405 Krzeszów	24.000,99 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
14.	Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa TARWIS Wiesław Szczepanek ul. Litewska 6, 39-400 Tarnobrzeg	22.053,90 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
15.	ZAMTECH Zbigniew Sokolik ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz	23.136,30 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ

- 2) Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie **Części II** zamówienia wynosi **168.715,00 zł** (słownie zł: *sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych 00/100*).

W terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 09:00 na **Część II zamówienia – Dostawa pionowego frezarskiego centrum obróbczego CNC – 1 szt.**, złożono następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Skrócenie terminu realizacji	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	ATMSOLUTIONS Sp. z o. o. Sp. k., ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki	110.577,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
4.	„JANUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i Spółka – Spółka komandytowa, ul. Grzybowa 1, 41-200 Sosnowiec	163.590,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
6.	METAL – TRADE.PL sp. z o. o. sp. k. ul. Jantarowa 24, 80-180 Jankowo Gdańskie	158.547,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r.	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
10.	Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych ”AVIA” S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa	190.158,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
16.	METAL TECHNICS POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. ul. Ryżowa 43D lok. 1, 02-495 Warszawa	233.700,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r.	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
17.	CORMAK Jerzy Zalewski ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce	103.990,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ

- 3) Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie **Części III** zamówienia wynosi **9.578,55 zł** (słownie zł: *dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 55/100*).

W terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 09:00 na **Część III zamówienia – Dostawa wyciągu spalin pojedynczego – 1 szt.**, złożono następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Skrócenie terminu realizacji	Okres gwarancji	Warunki płatności
11.	Zakład Usługowo - Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom	4.354,20 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
12.	METALZBYT-HURT Spółka z o. o. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała	5.432,50 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
15.	ZAMTECH Zbigniew Sokolik ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz	4.827,75 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
18.	INTER CARS S.A. ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa	5.904, 00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ

- 4) Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie **Części IV** zamówienia wynosi **10.423,02 zł** (słownie zł: **dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 02/100**).

W terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 09:00 na **Część IV** zamówienia – **Dostawa podwójnego odciaгу wiórow – 2 szt.**, złożono następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Skrócenie terminu realizacji	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	ATMSOLUTIONS Sp. z o. o. Sp. k., ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki	19.557,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
2.	Holzmet Marcin Terlikowski, Anna Terlikowska s.c. ul. Sokołowska 182a, 08-110 Siedlce	3.000,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
11.	Zakład Usługowo - Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom	11.217,60 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
12.	METALZBYT-HURT Spółka z o. o. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała	21.085,72 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
15.	ZAMTECH Zbigniew Sokolik ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz	12.951,90 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r.	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
17.	CORMAK Jerzy Zalewski ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce	5.412,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ

- 5) Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie **Części V** zamówienia wynosi **14.490,25 zł** (słownie zł: *czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 25/100*).

W terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 09:00 na **Część V zamówienia – Dostawa giętkarki trójrolkowej do rur i profili z pedałem nożnym – 1 szt.**, złożono następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Skrócenie terminu realizacji	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	ATMSOLUTIONS Sp. z o. o. Sp. k., ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki	27.921,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
2.	Holzmet Marcin Trelikowski, Anna Trelikowska s.c. ul. Sokołowska 182a, 08-110 Siedlce	14.000,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
5.	Firma Projektowo Handlowa UltraPras Stefan Sakowicz, ul. Pogodna 11, 16-020 Czarna Białostocka	23.862,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
11.	Zakład Usługowo - Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom	10.688,70 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
12.	METALZBYT-HURT Spółka z o. o. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała	11.377,50 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
13.	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19, 58-405 Krzeszów	14.399,61 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ

15.	ZAMTECH Zbigniew Sokolik ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz	12.694,85 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
16.	METAL TECHNICS POLSKA Sp. z o. o. Sp. k. ul. Ryzowa 43D lok. 1, 02-495 Warszawa	9.102,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r.	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
17.	CORMAK Jerzy Zalewski ul. Brzeska 120, 08-110 Siedlce	9.899,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ

- 6) Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie **Części VI** zamówienia wynosi **7.148,83 zł** (słownie zł: *siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 83/100*).

W terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 09:00 na **Część VI** zamówienia – **Dostawa dalmierza laserowego – 1 szt.**, złożono następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Skrócenie terminu realizacji	Okres gwarancji	Warunki płatności
7.	PROSSPER Paweł Chrzanowski, ul. Słowackiego 1, 64-800 Chodzież	6.136,47 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
11.	Zakład Usługowo - Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom	3.023,91 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r.	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
12.	METALZBYT-HURT Spółka z o. o. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała	8.827,06 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ

13.	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19, 58-405 Krzeszów	6.001,17 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
14.	Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa TARWIS Wiesław Szczepanek ul. Litewska 6, 39-400 Tarnobrzeg	3.640,80 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
15.	ZAMTECH Zbigniew Sokolik ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz	2.368,83 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ

7) Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie **Części VII** zamówienia wynosi **10.475,91 zł** (słownie zł: *dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 91/100*).

W terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 09:00 na **Część VII** zamówienia – **Dostawa zgrzewarki (spoter) do karoserii – 1 szt.**, złożono następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto (zł)	Skrócenie terminu realizacji	Okres gwarancji	Warunki płatności
11.	Zakład Usługowo - Handlowy „ELKOT” Krzysztof Kotkowski ul. 25 Czerwca 71, 26-600 Radom	4.305,00 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
12.	METALZBYT-HURT Spółka z o. o. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała	5.007,86 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ

15.	ZAMTECH Zbigniew Sokolik ul. Mariańska 116, 47-400 Racibórz	3.479,67 zł	Wykonanie do dnia 15.04.2020 r. – skrócenie terminu realizacji zadania o 14 dni	Określone w SIWZ	Określone w SIWZ
-----	--	-------------	---	---------------------	---------------------

Z up. STAROSTY

 Grzegorz Kowalczyk
 Sekretarz Powiatu